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E1. Környezetvédelem – Összefoglaló leírás 

1. Előzmények, feladat meghatározás 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő 
(továbbiakban: Ajánlatkérő) közúti infrastrukturális fejlesztés tervezési feladatai vagy egyes tervezési 
feladatai elvégzése érdekében „11,5 t burkolatmegerősítés engedélyezési- és kiviteli terveinek 
elkészítése Nyugat-Magyarországon I." tárgyban (a továbbiakban: Tervezési Projekt) KÉ-
19154/2021. hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé közösségi eljárásrendben az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021/S 202-527923 sz. alatt Közbeszerzési Eljárás megindítására. A 
Közbeszerzési Eljárás értékelési szempontja alapján az 3. rész: 66. sz. főút 11,5 tonnás 
burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra tekintetében 
nyertes ajánlattevőként a TURA-TERV Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: Generáltervező) került 
kiválasztásra. 
 
Ajánlatkérő és Generáltervező a 66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra tervezési feladat elvégzésére 2022. április 6-án 
szerződést kötött (szerződésszám: 4500015417). 
 
Tárgyi beruházást az egyes közlekedési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) korm. rendelet 1. sz. melléklete kiemelt jelentőségű beruházásnak 
jelölte. 
 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével 
megszűnt, feladatait 2023.január 1. naptól jogutódként az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 
Budapest, Alkotmány utca 5.) vette át. 
 
Generáltervező a tárgyi projekt tervezési feladatainak elvégzésére 2022.06.28-án szerződést kötött az 
ID Magyarország Kft-vel, valamint 2022.06.21-én az UNITEF’83 Zrt-vel. 
 
A 66. sz. főút Pécs-Sásd (0+000 – 29+ 200 km sz.) közötti szakasz felosztása: 
 

- 66 sz. főút 0+000 – 9+692 km sz. (6. sz. főút - Mánfa lakott terület kezdete) – Tervező: 
UNITEF’83 Zrt. 
 

- II. tervezési szakasz: 66 sz. főút (9+692 – 15+410 km sz.) Mánfa lakott terület kezdete – 
Magyarszék lakott terület kezdete - Tervező: ID Magyarország Kft. 
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- III. tervezési szakasz: 66 sz. főút (15+410 – 18+670 km sz.) Magyarszék lakott terület kezdete 
– Magyarszék lakott terület vége - Tervező: ID Magyarország Kft. 

 
- IV. tervezési szakasz: 66 sz. főút (18+670 – 22+845 km sz.) Magyarszék lakott terület vége – 

Oroszló lakott terület kezdete - Tervező: ID Magyarország Kft. 
 

- V. tervezési szakasz: 66 sz. főút (22+845 – 24+200 km sz.) Oroszló lakott terület kezdete – 
Oroszló lakott terület vége - Tervező: ID Magyarország Kft. 
 

- VI. tervezési szakasz: 66 sz. főút (24+200 – 27+150 km sz.) Oroszló lakott terület vége – Sásd 
lakott terület kezdete - Tervező: ID Magyarország Kft. 
 

- VII. tervezési szakasz: 66 sz. főút (27+150 – 29+230 km sz.) Sásd lakott terület kezdete – 
Sásd lakott terület vége - Tervező: ID Magyarország Kft. 

 
A tárgyi bírálati engedélyezési tervek a Közlekedési Építmény Tervtanács (Tervzsüri) döntését követően 
engedélyezésre benyújtásra kerülnek az illetékesség szerinti Hatóságokhoz. 
 
Jelen kötet a: 

 

66 sz. másodrendű főút 
11,5 tonnás megerősítése 

 

I.-VII. szakasz között 

 
00.E1. Környezetvédelem 

ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

BÍRÁLATI TERV  
c. tervdokumentációt tartalmazza. 

 

 
2. A létesítményre vonatkozó előírások 

A „66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd 
szakaszra” projekt tárgyában jelen engedélyezési tervvel egyidőben külön Környezetvédelmi 
Hatástanulmány készül, mely benyújtásra még nem került, így környezetvédelmi engedély, illetve lezáró 
határozat, vonatkozó előírás sincs még. 
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3. A tervezett beruházás rövid leírása 

3.1. A tervezett útszakaszok ismertetése 

 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TURA Terv Kft. alvállalkozójaként az ID 
Magyarország Kft. és az Unitef'83 Zrt. készíti a 66. sz. főút Pécs és Sásd közötti szakasz fejlesztésének 
terveit. A tervezési munka keretében a 66. sz. főút Magyarszéket, Oroszlót és Sásdot elkerülő 
szakaszaira tanulmányterv és külön környezetvédelmi eljárásban előzetes vizsgálati dokumentáció, 
valamint a meglévő főút 11,5 t tengelyterhelésre méretezett burkolat-megerősítésére engedélyezési és 
kiviteli tervek, illetve külön környezetvédelmi hatástanulmány készül. Jelen engedélyezési terv a 
meglévő főút 11,5 t tengelyterhelésre méretezett burkolat-megerősítését tartalmazza. Az elkerülő 
utakkal érintett települések belterületein, a települést jelző táblák között kizárólag kopóréteg csere 
történik. 
Tárgyi beruházást az egyes közlekedési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) korm. rendelet 1. sz. melléklete kiemelt jelentőségű beruházásnak 
jelölte. 
A tárgyi beruházás tervezett megvalósulásának éve a burkolatmegerősítés esetén 2027., az 
elkerülő utak esetén 2030. 
A 66. sz. főút rekonstrukciója kapcsán elsősorban a pályaszerkezet, a padka, a forgalomtechnikai 
elemek, a vízelvezetési rendszer felújítása és a híd műtárgyak felújítása, szükség esetén újjáépítése 
fog megtörténni. További beavatkozásként megtervezésre kerül a 66.sz. főút-6543. j. út 
csomópontjában (Mánfai csomópont) egy körforgalmú csomópont. Az útszakaszon lévő csomópont 
esetében új kanyarodó sávok létesülnek. Egyes szakaszokon a meglévő magassági vonalvezetés 
erősen dombvidéki jellegű, a magassági lekerekítések sok helyen a 70 km/h-nak sem felelnek meg. 
Magyar Közút NZrt-vel, és a Megrendelővel egyeztetve a magassági lekerekítések min. 70 km/h-nak 
megfelelő paraméterekkel kerültek korrigálásra az előzési látótávolságok minél hosszabb szakaszon 
történő biztosításával. 
 
A III., V., és VII. tervezési szakaszokon (elkerülő utakkal érintett települések belterületein), a 
települést jelző táblák között kizárólag kopóréteg csere történik, mely alapvetően nem útépítési 
engedély-köteles tevékenység, csak egy karbantartás történik. Mivel a kopórétegcsere kapcsán 
nem történik helyszínrajzi, keresztmetszeti, vagy hossz-szelvény kialakítás változtatási így a 
továbbiakban az engedélyköteles szakaszokkal foglalkozunk kiemelten, melyek az I., II, IV, VI 
szakaszok.  
 

I. tervezési szakasz adatai: 

 
az alábbi tervezési osztályokat és sebességeket alkalmaztuk: 

Tervezett út 
Tervezési 

osztály 
Környezeti 
körülmény 

Tervezési 
sebesség 

Alkalmazott 
sebesség 

Alkalmazott 
korona  

szélesség 

66 sz. főút Pécs 
belterületi 
szakasza 

B.IV.b. C. 50 km/ó 50 - 60 km/ó (*) 12.00 m 
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66 sz. főút 
külterületi 
szakasza 

K.IV. C. 60 km/ó 40 - 60 km/ó (**) 11.00 m 

66 sz. főút Mánfa 
belterületi 
szakasza 

B.IV.b. C. 50 km/ó 
40 km/ó 

(csomóponti 
terület miatt) 

10.50 m 

(*) A meglévő korlátozó tényezők miatt a jelenlegi burkolatszélesség kerül megtartásra, melyre az Útügyi 
Bizottság támogató állásfoglalása kerül beszerzésre 
(**) Árpádtető előtt jobb, Árpádtető után bal oldalon kapaszkodósávval 

 

Helyszínrajzi kialakítás 
A 66 sz. főút I. tervezési szakaszán (0+000 – 9+691.95 km sz. között) a vizszintes és magassági 
vonalvezetés tervezésénél a meglévő útpályát kötöttségként vettük figyelembe. 
A burkolat-megerősítéses a 6 sz. főúttal alkotott csomópontból (0+000 km sz.) indul és a főút meglévő 
vonalvezetését felhasználva Mánfa déli belterületének jelenlegi határig tart.  
 
A tervezési szakaszon a 66 sz. főút burkolatmegerősítést kap. A 66 sz. főút ezen szakaszán a 
burkolatmegerősítésen túl néhány érintett út csomópontja (Fehérhegyi csomópont, István-aknai út, 6603 j. út, 
Zúzmó utca) balra kanyarodó sávos csomópontokká épülnek át. A Hősök terei buszforduló behajtó ágának 
burkolati lekerekítése nagyobb sugarúvá épül át annak érdekében, hogy a bekanyarodó buszok a belső forgalmi 
sáv igénybevétele nélkül fordulhassanak be a Hősök terére. 
 
Pécs belterületén a vonalvezetés egyetlen kis középponti szögű ívtől eltekintve egyenesnek tekinthető. A 
Mecseken áthaladó külterületi szakaszt jelentős számú egymást követő, egymáshoz sokszor inflexióval 
csatlakozó, kissugarú ív jellemzi. 

 
A kialakításra és felújításra kerülő főút szakaszokat részletesen az A. Útépítés-Vízépítés szakági 
munkarész tartalmazza. 
 

Hossz-szelvényi kialakítás 

A burkolatmegerősítés és szélesítés mértékére technológiai szakvélemény készült, ami összevont 
tervdokumentációként a 00.A0 Általános tervjelű munkarészben található. A szakvélemény alapján került 
meghatározásra az erősítés után kialakuló magassági vonalvezetés. A meglévő vonalvezetési elemeket 
geometriai elemekkel követtük le. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

A 66 számú főútra vonatkozó keresztmetszeti paraméterek 0+000 - 4+000 km sz. között  (Pécs 
belterület): 

keresztmetszeti elem Előírás szerinti értékek Alkalmazott értékek 

forgalmi sávok száma 2x2 2x2 

koronaszélesség 12.50 m 12.00 m (*) 

burkolatszélesség 12.50 m 12.00 m (*) 

forgalmi sáv szélessége 3.00 m 3.00 m 

padka szélessége - - 
(*) A meglévő korlátozó tényezők miatt a jelenlegi burkolatszélesség kerül megtartásra, melyre az Útügyi 
Bizottság támogató állásfoglalása kerül beszerzésre 

 
A 66 számú főútra vonatkozó keresztmetszeti paraméterek 4+000 - 9+475 km sz. között  (külterület): 
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keresztmetszeti elem Előírás szerinti értékek Alkalmazott értékek 

forgalmi sávok száma 1+2 1+2 

koronaszélesség 14.75 m 13.75 m (*) 

burkolatszélesség 10.25 m 10.25 m 

forgalmi sáv szélessége 3.25 m 3.25 m 

padka szélessége 2.50 2.00 (*) 
(*) A meglévő korlátozó tényezők miatt a 10.000 Ej/nap alatti forgalom esetén alkalmazható csökkentett 
padkaszélesség kerül kialakításra, melyre az Útügyi Bizottság támogató állásfoglalása kerül beszerzésre 

 

A 66 számú főútra vonatkozó keresztmetszeti paraméterek 9+475 – 9+691.95km sz. között  (Mánfa 
belterület): 

keresztmetszeti elem Előírás szerinti értékek Alkalmazott értékek 

forgalmi sávok száma 2x1 2x1 

koronaszélesség 10.50 m 10.50 m 

burkolatszélesség 8.00 m 8.00 m 

forgalmi sáv szélessége 3.75 m 3.75 m 

padka szélessége 1.50 1.50 
 
A K1 j. körforgalomra vonatkozó keresztmetszeti paraméterek (Mánfa belterület): 

keresztmetszeti elem Előírás szerinti értékek Alkalmazott értékek 

belső sugár 12.00 m 12.00 m 

külső sugár 19.00 m 19.00 m 

körpálya burkolat-szélessége 7.00 m 7.00 m 

körpálya forgalmi sáv 6.50 6.50 

járható gyűrű 1.50 m 1.50 m 

padka szélessége 1.50 1.50 
 
A területmegközelítő utak szilárd burkolatú sárrázó szakaszaira vonatkozó keresztmetszeti 
paraméterek: 

keresztmetszeti elem Előírás szerinti értékek Alkalmazott értékek 

forgalmi sávok száma 2x1 2x1 

koronaszélesség 8.50 m 8.50 m 

burkolatszélesség 6.00 m 6.00 m 

forgalmi sáv szélessége 2.75 m 2.75 m 

padka szélessége 1.50 1.50 

 
A területmegközelítő utak stabilizált szakaszaira vonatkozó keresztmetszeti paraméterek: 

keresztmetszeti elem Előírás szerinti értékek Alkalmazott értékek 

forgalmi sávok száma 1 1 

koronaszélesség 5.00 m 5.00 m 

 
 
Forgalmi csomópontok 
Az egyéb lakó utcák és területmegközelítő utak keresztezésein, illetve csatlakozásain túl az I. tervezési 

szakaszon a 66 sz. főútra Országos közúti elemek és jelentősebb helyi utak is csatlakoznak. 

 

66 sz. főút (Komlói út) – Hársfa út – Szabolcsi út csatlakozása (Fehérhegyi csomópont): 

A 66 sz. főút 1+900 km szelvényben található a Fehérhegyi csomópont, ami Pécs város belső közlekedésének 

egy fontos gócpontja. Itt csatlakozik a Komló úthoz dél-nyugat felől a Hársfa út és észak-kelet felől a Szabolcsi 
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városrész megközelítését szolgáló Szabolcsi út. A meglévő csomópont 4-ágú, ahol az alárendelt utak (Hársfa és 

Szabolcsi út) irányai középszigettel kerültek elválasztásra. A Komlói út forgalmának irányai fizikai elválasztás 

nélkül, dél felől külön balra kanyarodó sávval és közös jobbra kanyarodó egyenes irányú sávval, észak felől 

közös balra-egyenes és jobbra-egyenes sávokkal történik. Az észak felől érkező és balra a Szabolcsi útra balra 

kanyarodó forgalom számára a csomópont kapacitásának növelésére és a baleseti kockázat (ráfutásos baleset) 

csökkentésére egy külön balra kanyarodó sáv került tervezésre az útburkolat kétoldali szélesítésével. A bal oldali 

szélesítés mentén 3 ingatlan (Komlói út 73-75; hrsz.: 37873, 37874, 37875) kerítése mintegy 2 m mélységben az 

út területre épült. A bal oldali járda kialakításának érdekében ezen kerítések bontása és ingatlanhatárra való 

visszaépítése szükséges. 

A csomópont déli részén, bal oldalon lévő autóbusz visszafordító és várakozó hely változatlan formában 

megtartásra kerül. 

 

66 sz. főút – István-aknai út csatlakozása: 

A 66 sz. főúthoz a 5+334 km szelvényben csatlakozik az István-aknai út. A meglévő csomópont 3-ágú, ahol a 66 

sz. főúthoz jobbról csatlakozik a mellékút. A domborzati és rálátási viszonyok miatt Mánfa irányából egy balra 

forduló sávot és vele szemben egy befogadósávot alakítottunk ki. A főúthoz csatlakozó 6603 j. úton többlet 

forgalmisávok (felálló sáv, kanyarodó sáv) kiépítése nem szükséges. A rálátási viszonyok miatt az elsőbbséget 

„Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla biztosítja. 

 

66 sz. főút – 6603 j. út csatlakozása: 

A 66 sz. főúthoz a 5+595 km szelvényben csatlakozik a 6603 j. országos közút. A meglévő csomópont 3-ágú, 

ahol a 66 sz. főúthoz balról csatlakozik a 6603 j. út. A domborzati és rálátási viszonyok miatt Pécs irányából egy 

balra forduló sávot és vele szemben egy befogadósávot alakítottunk ki. A csatlakozás jelenleg kedvezőtlen 

helyszínrajzi és magassági kialakítása miatt a mellékút közel 50 m hosszon, új nyomvonalon korrigálásra került. 

A főúthoz csatlakozó 6603 j. úton többlet forgalmisávok (felálló sáv, kanyarodó sáv) kiépítése nem szükséges. A 

rálátási viszonyok miatt az elsőbbséget „Állj! Elsőbbségadás kötelező” tábla biztosítja. 

 

66 sz. főút Mecsextrém bekötő útja (Zúzmó utca): 

A 66 sz. főúthoz a 6+221 km szelvényben csatlakozik a Mecsextrém Park bekötő útja, ami Pécs – Árpádtető 
városrész megközelítését is biztosítja a Zuzmó utcán keresztül. A bekötő úttal szemben található a Mecsekerdő 
Zrt egy burkolt erdészeti útjának csatlakozása. Így a meglévő csomópont 4-ágú. A domborzati és rálátási 
viszonyok miatt Mánfa irányából egy balra forduló sávot és vele szemben egy befogadósávot alakítottunk ki. A 
főúthoz csatlakozó utakon többlet forgalmisávok (felálló sáv, kanyarodó sáv) kiépítése nem szükséges. A bekötő 
út magassági vonalvezetése miatt a csatlakozástól ~25 m hosszon teljes pályaszerkezet építés szükséges a 
hosszirányú törések csökkentésének érdekében. Az erdészeti út csatlakozásán csupán a szintkiegyenlítés miatti 
burkolatrétegek építése szükséges. Az elsőbbségi viszonyokat „Elsőbbségadás kötelező” tábla szabályozza. 

 

66 sz. főút – 6543 j. ök. út csomópontja: 

A tervezési szakasz végét megelőzően található a 6543 j. úti háromágú, „Elsőbbségadás kötelező” táblával 
szabályozott csomópont, ahol jelenleg a Kaposvár felől érkező, főúti forgalom az alárendelt. A korlátozott látási 
viszonyok, a főúti forgalom alárendeltségének megszüntetése és az itt bekövetkezett nagy számú, anyagi káros 
baleset miatt indokolt a csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése és belterületbe vonása a jelenlegi 
településtáblák áthelyezésével. A tervezett körforgalom a 99/2020. (VIII.5.) ÚB Határozat szerinti a)/II. Normál 
típuskörforgalom lakott területen paramétereivel (Rb=12.00 m, körpálya burkolat-szélessége=7.00 m) került 
kialakításra. A csomópont előtt Pécs irányában található jelenlegi buszöbölpár csuklós buszok befogadására 
alkalmassá épül át. A buszmegállók gyalogosmegközelítést a Pécs felőli ágon kétoldali, a Komló felőli ágon 
egyoldali járdák biztosítják. A járdák kijelölt gyalogosátkelőként kerülnek átvezetésre a Pécs és a Komló irányú 
ágakon a középszigeteken keresztül. 

A 66 sz. főút miatt kiépítésre kerülő területmegközelítő utak: 
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A jelenlegi földúti kapcsolatok megtartása miatt, valamint az elzárt területek elkerüléséért az alábbi földutak 
kiépítése szükséges: 

66 sz. főút 
szelvény (km sz.) 

elhelyezkedés út megnevezés 
út szelvénye 

(km sz,) 
burkolat típusa 

3+989.10 
földút csatlakozás a 

bal oldalon 
FB40 0+000 

stabilizált földút, sárrázó 
burkolt szakasszal 

4+323.65 
földút csatlakozás a 

jobb oldalon 
FJ43 0+000 

stabilizált földút, sárrázó 
burkolt szakasszal 

9+360 
földút csatlakozás a 

bal oldalon 
FB93 0+000 

stabilizált földút, sárrázó 
burkolt szakasszal 

~ 9+320-9+350 
párhuzamos földút 

a bal oldalon 
FB94 0+000 stabilizált földút 

A tervezési diszpozíció, a megrendelői és kezelői igényeknek megfelelően a főúthoz csatlakozó földutak 25 m 
hosszon aszfaltburkolatot követő minimum 25 m hosszú stabilizált szakasszal kerülnek kiépítésre a sárrázó 
funkció biztosítására. 
 
Kapcsolódó létesítmények 
 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek 

 
 

Forgalomszámláló állomások 

A 66 sz. főút mentén az I szakaszon meglévő forgalomszámláló állomás nem található. A közútkezelővel történt 
egyeztetéseknek megfelelően egy új, járműosztályozásra alkalmas forgalomszámláló állomás kerül telepítésre a 
4+099 km sz-ben, jobb oldalon a 66 sz. főút koronáján biztosított padkaszélesítésen. A padkaszélesítés egy 
meglévő leállóöböl koronaszélesítésének meghosszabbításába helyeztük el. Ezért a forgalomszámláló 
állomáshoz új leálló öböl kiépítésére nincs szükség. A forgalomszámláló állomás műszaki specifikációját és elvi 
kialakítását az 01.A1.01.02 Műszaki leírás - Mellékletek munkarész tartalmazza. 
 

Autóbusz megállóhelyek 

Az érintett tömegközlekedési szolgáltatókkal a tervezett beruházásról egyeztetéseket folytattunk. A tervezett 
létesítmények érintik a meglévő tömegközlekedési hálózatokat. 
A buszöblök geometriai kialakítása szabványosításra kerül. Ahol ez a meglévő korlátozó tényezők miatt nem 
lehetséges, az Útügyi Bizottság támogató állásfoglalása kerül beszerzésre. 
A tervezési diszpozíciók szerint a meglévő megállóhelyek átépítésre kerülnek beton burkolatúvá. Az átépítésre 
kerülő peronok kapcsolatát a meglévő gyalogosforgalmi létesítményekhez akadálymentesen biztosítottuk. Ez alól 
kivétel az Árpádtetői buszmegálló pár, ahol a megközelítést biztosító járda csatlakozása kizárólag egy 
magánterületen lévő lépcsőhöz lehetséges. 
A megállókban a meglévő, fedett buszvárók változatlanul megtartásra kerülnek. Mánfa újjonan kijelölt 
belterületén, a 6543 j. út csomópontját megelőzően található buszmegállókban lévő faszerkezetű várók az építés 
idejére ideiglenesen elbontásra majd újraépítésre kerülnek. Bontásuk a tartóoszlopok talajszintben való 
elvágásával, újraépítésük az oszlopok rögzítőfülekkel való ellátásával és a peronburkolathoz történő 
csavarrögzítésével valósítható meg. Az építés ideje alatt a várók elemkre szerelve történő tárolását a 
Kivitelezőnek meg kell oldania. 
 

Pihenőhelyek, leállóöblök 

A Mecsek átkelési szakaszán több leállóöböl és zöldsávval elválasztott pihenőhely is található. A leállóöblökben 
burkolatfelújjítást terveztünk. A pihenőhelyek változatlanul kerülnek megtartásra. A közútkezelővel egyeztetve 
kizárólag a ki- és behajtók csatlakozásainak szintbehelyezését szükséges megoldani. 
 

Hatósági ellenőrzőhelyek 
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A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2022.11.25-én kelt levele alapján egy-egy személygépjármű 
biztonságos megállására alkalmas mobilkamerás adatgyűjtőhely létesül jobb oldalon 4+605 – 4+643, 
bal oldalon 5+025 – 5+063 km sz. között. 

 
 

II. tervezési szakasz tervezési adatai: 
Mánfa belterület  
9+692-10+430 km sz. között 
B.IV.b.C tervezési osztály, vt=50 km/h tervezési sebesség 
 
Mánfa – Magyarszék külterület 
10+430 – 15+410 km sz. között 
K.IV.B tervezési osztály, vt=70 km/h tervezési sebesség 
 

Helyszínrajzi kialakítás 
 
A tervezési szakasz Mánfa belterületi határától, a 66. sz. főút – 6543 j. út csomópontjától indul. A jelenlegi 
csomópont áttervezésre kerül körforgalmú csomóponttá. A csomópont terveit az Unitef’83 Zrt. 42551 számú 
tervdokumentációja tartalmazza. A tervezési szakasz kezdete a körforgalmú csomópont Mánfa felőli ágának vége 
a 9+691.95 km szelvényben. Tervezési szakasz vége Magyarszék belterületi határának kezdete a 15+410 km 
szelvényben. 
A II. tervezési szakasz hossza 5718,05 m. 
 
Az út helyszínrajzi kialakításánál alapvetően a meglévő tengelyt vettük alapul.  
Tervezési feladat a 66. sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítése, a másodrendű főútnak megfelelő paraméterek 
kialakítása.  
Mánfa belterületi szakaszán a sűrű beépítettség, szűk szabályozási szélesség miatt nem volt lehetőség a 
helyszínrajzi ívek korrekciójára, így megmaradtak a 40-50 km/h-nak megfelelő ívek. 
 
Mánfa-Magyarszék külterületi szakaszon a dombvidéki jelleg miatt a helyszínrajzi ívek korrekciójára csak 
korlátozottan volt lehetőség. 
 
Mánfa-Magyarszék külterületi szakaszon az alábbi helyeken kerültek betervezésre helyszínrajzi ívkorrekciók: 

Szelvény Tervezési 
sebesség 

Ísugár Paraméter 

11+885.21-11+047.30 70 km/h R=180 m p=100 m 
11+720.00-11+910.00 60 km/h R=120 m p=70 m 
 

Az R≤200 m sugarú íveknél szélesítést, valamint – Megrendelővel egyeztetve – külterületen rázópadkát 
terveztünk az ívek belső oldalán. 

 
A kialakításra és felújításra kerülő főút szakaszokat részletesen az A. Útépítés-Vízépítés szakági 
munkarész tartalmazza. 
 

Hossz-szelvényi kialakítás 

A 66. sz. főút Mánfa – Magyarszék közötti szakaszán a meglévő magassági vonalvezetés erősen dombvidéki 
jellegű, a magassági lekerekítések sok helyen a 70 km/h-nak sem felelnek meg. Magyar Közút NZrt-vel, 
Megrendelővel egyeztetve a magassági lekerekítések min. 70 km/h-nak megfelelő paraméterekkel kerültek 
korrigálásra az előzési látótávolságok minél hosszabb szakaszon történő biztosításával. 
 
Mánfa-Magyarszék külterületi szakaszon az alábbi helyeken kerültek betervezésre magassági ívkorrekciók: 

Szelvény Tervezési Ísugár 
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sebesség 
11+320.00-11+545.00 70 km/h Rd=2100 m 
12+855.00-13+153.00 70 km/h Rd=2400 m 
13+500.00-13+720.00 80 km/h Rd=4700 m 
14+235.00-14+540.00 80 km/h Rd=4700 m 
14+540.00-14+586.00  magassági korrekció 

14+586.00-14+640.00 90 km/h Rh=3000 m 
14+640.00-14+966.00  magassági korrekció 

 

 
 

Keresztmetszeti kialakítás 

Tervezett kialakítás 

 
Mánfa belterület szakasz 
B.IV.b.C 
vt=50 km/h  

Mánfa-Magyarszék külterület szakasz 
K.IV.B 
vt=70 km/h  

Forgalom iránya kétirányú kétirányú 

Forgalmi sávok száma 2x1 2x1 

Korona 10,00-10,50 m 11,00 m 

Burkolat 7,50-8,00 m  7,50  

Forgalmi sáv  3,50-3,75 m 3,50 m  

Padka 1,50 m 2,00 m 

Biztonsági sáv szegély mellett 0,25 m - 

Szegély  
„K” vízvezető szegély  

Autóbusz megállóhely peron kiemelt 
szegély 

„K” vízvezető szegély 

Autóbusz megállóhely peron kiemelt 
szegély 

65183 j. út csomópontjánál elválasztó 
sziget „K” szegély 

Burkolat oldalesése 
egyenesben 

kétoldali 2,5%  kétoldali 2,5% 
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Burkolat oldalesése ívben 

R=100 m – q=6,0%   

R=80 m – q=6,5%   

R=55m – q=6,5%   

R=110 m – q=5,0%   

R=105 m – q=2,5%   

R=110 m – q=3,5%   

R=240 m – q=3,5% 

R=295 m – q=4,5% 

R=180 m – q=7,0%   

R=220 m – q=6,5%   

R=120 m – q=7,0%   

R=350 m – q=5,0%   

R=200 m – q=6,0%   

R=450 m – q=4,0%   

R=100 m – q=6,0%   

R=270 m – q=4,5%   

R=240 m – q=5,5%   

R=480 m – q=4,0%   

R=740 m – q=2,5%   

R=600 m – q=3,5%   

R=100 m – q=6,0%   

Padka oldalesése 5,00%, ívben 8,5-q% 5,00%, ívben 8,5-q% 

Szélesítés R˂200 m ívben R=55m - 0,25 m/forgalmi sáv 
R=180m - 0,25 m/forgalmi sáv 

R=120m - 0,5 m/forgalmi sáv 

Rézsű 1:1-1:1,5 1:1,5-1:2,5 

 
Szegélyépítés:  

 
 Tervezett elválasztó szigeteket „K” szegély határolja. 

 Tervezett vízvezető „K” szegély  

 A „K” szegély magassága 6 cm legyen. 

 A szegélyek minősége: C30/37-XF4 előregyártott elemek. 

 A szegélyek 15 cm vastag C25/30 MSZ 4798:2016 beton gerendába legyenek fektetve. 

 A betonszegélyeknek meg kell felelnie az MSZ EN 1340:2003 „Beton útszegélyelemek- Követelmények 
és vizsgálati módszerek” szabvány előírásainak.  

 Autóbusz megállóhely peronoknál a kiemelt szegély magassága 12 cm legyen. 
 

Az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki előírást figyelembe véve, valamint a 

Megbízóval és a Kezelővel történt egyeztetések alapján a tervezett 7,50 m burkolatszélesség, és a 11,00 m 

korona szélesség megfelelő. 

 
 
Forgalmi csomópontok 
Közúti csomópont 
 

14+013.45 km sz. 65183 j. Sikonda bekötő út 
csatlakozása jobb oldalon 

Járműosztályozós csomópont 

 
A Magyar Közút NZrt. kérésére, Megrendelő jóváhagyásával a jobb oldali, eddig a jobbra kanyarodó sávban 
elhelyezkedő autóbusz megállóhelyet áthelyeztük a jobbra kanyarodó sáv mellé, valamint a 65183 j. bekötő utat 
beszűkítettük a csomópont térségében. 
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Egyéb útcsatlakozások 
 

14+161.21 km sz. Karmelita kolostor felé vezető út 
csatlakozása bal oldalon 

Tervezett balra kanyarodó sáv 

14+218.03 km sz. Burkolt út keresztezése Tóparti út korrekciója jobb oldalon 
 
Tervezési feladat volt a csomópont után bal oldalon csatlakozó Karmelita kolostorhoz vezető út felé balra 
kanyarodó sáv tervezése a 66. sz. főút bal oldali szélesítésével, „Sikonda utáni Sikondai-patak híd” műtárgy 
szélesítésével.  
 
A „Sikonda utáni Sikondai-patak híd” műtárgy után jobb oldalon csatlakozik a Tóparti út, kis eltolással bal odalon 
a lovardához vezető út. Itt keresztezi a 66. sz. főutat a Magyarszék-Sikonda kerékpárút kiépítetlen kerékpáros 
keresztezéssel. Az eltolt keresztezés forgalombiztonsági szempontból kedvezőtlen, ezért a Tóparti út 
csatlakozását korrigáltuk, úgy hogy szemközt kerüljön a lovarda felé vezető úttal. 
 
Földutak, telekbehajtók 
 
Földút csatlakozásokat 25 m hosszon aszfalt burkolattal kell ellátni, 25 m hosszon stabilizáció épül. 
A telekbehajtókat az ingatlanhatárig, vagy a szükséges magassági kifuttatás határáig kell megépíteni. 
A csatlakozásoknál ügyelni kell, hogy 15 %-osnál nagyobb mértékű lejtő ne kerüljön beépítésre, illetve hogy a 
csatlakozásnál vagy lekerekítőívet kell alkalmazni (Rhmin.= 20 m, Rdmin.= 15 m), vagy töréseknél útcsatlakozás 
esetén max. 4,5 %-os, kapubejáró esetén max. 8,5 %-os relatív eséskülönbséget. 
 

10+660.00 km sz. FJ106 j. földút csatlakozása jobb oldalon 
10+660.00 km sz. Telekbehajtó csatlakozása bal oldalon 
11+012.36 km sz. FB110 j. földút csatlakozása bal oldalon 
11+459.08 km sz.  FJ115 j. földút csatlakozása jobb oldalon 
11+782.50 km sz. FB118 j. földút csatlakozása bal oldalon 
12+100.51 km sz.  Telekbehajtó csatlakozása jobb oldalon 
12+286.97 km sz. Burkolt út csatlakozása bal oldalon 
12+892.75 km sz. FB129 j. földút csatlakozása bal oldalon 
13+144.45 km sz. FJ131 j. földút csatlakozása jobb oldalon 
13+144.45 km sz. Telekbehajtó csatlakozása bal oldalon 
13+920.00 km sz.  Telekbehajtó csatlakozása jobb oldalon 
14+389.68 km sz. Telekbehajtó csatlakozása jobb oldalon 
14+845.30 km sz. Telephelyhez vezető út csatlakozása bal oldalon 
15+227.61 km sz. FB152 j. földút csatlakozása bal oldalon 
15+322.43 km sz. FJ153 j. földút csatlakozása jobb oldalon 
 
Párhuzamos földutak 
 
Az út melletti ingatlanok megközelítésének biztosítására párhuzamos földutakat terveztünk. 
 

0+018.72 km sz. UJ106 j. földút csatlakozása jobb oldalon FJ106 j. földúthoz 
0+023.90 km sz. UB110 j. földút csatlakozása jobb oldalon FB110 j. földúthoz 
0+022.49 km sz.  UJ114 j. földút csatlakozása jobb oldalon FB115 j. földúthoz 
0+022.49 km sz.  UJ115 j. földút csatlakozása bal oldalon FB115 j. földúthoz 
0+019.52 km sz. UB123 j. földút csatlakozása bal oldalon burkolt úthoz 
0+016.67 km sz. UJ131 j. földút csatlakozása jobb oldalon FJ131 j. földúthoz 
0+016.67 km sz. UB142 j. földút csatlakozása jobb oldalon burkolt úthoz 
 
 
Kapcsolódó létesítmények 
Parkolók: 
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Mánfa belterület 
10+319.30-10+372.80 km sz. között bal oldalon található murvás parkoló burkolása aszfalttal 
 
Autóbusz megállóhelyek: 
 
Mánfa belterület 
10+207.70-10+258.70 Autóbusz megállóhely bal oldalon 

- megállóhely szabványosítása 

- öböl átépítése bazalt beton burkolattal 

- peron akadálymentesítése 

- tervezett peron hossza 15,00 m, szélessége 1,50 m 
10+373.00-10+427.00 Autóbusz megállóhely jobb oldalon 

- megállóhely szabványosítása 

- öböl átépítése bazalt beton burkolattal 

- peron akadálymentesítése 

- tervezett peron hossza 18,00 m, szélessége 1,50 m 

- utasváró átépítése 
Mánfa-Magyarszék külterület 
11+644.79-11+698.79 Autóbusz megállóhely jobb oldalon 

- megállóhely szabványosítása 

- öböl átépítése bazalt beton burkolattal 

- peron akadálymentesítése 

- tervezett peron hossza 18,00 m, szélessége 1,50 m 
11+668.16-11+722.16 Autóbusz megállóhely bal oldalon 

- megállóhely szabványosítása 

- öböl átépítése bazalt beton burkolattal 

- peron akadálymentesítése 

- tervezett peron hossza 18,00 m, szélessége 1,50 m 
13+943.00-13+998.00 Autóbusz megállóhely jobb oldalon 

- megállóhely áthelyezése jobbra kanyarodó sáv mellé 

- öböl átépítése bazalt beton burkolattal 

- peron akadálymentesítése 

- tervezett peron hossza 18,00 m, szélessége 1,50 m 
14+017.16-14+072.24 Autóbusz megállóhely bal oldalon 

- öböl átépítése bazalt beton burkolattal 

- peron akadálymentesítése 

- tervezett peron hossza 18,00 m, szélessége 1,50 m 

- utasváró átépítése 
 
Kerékpáros létesítmények: 
 
14+218.03 km sz. Burkolt útkeresztezés jobb oldalon csatlakozó út korrekciójával - Magyarszék-Sikonda 
kerékpárút kiépítetlen kerékpáros keresztezéssel 
 
Forgalomcsillapító kapu: 
 
15+314.50-15+399.25 Tervezett forgalomcsillapító kapu 

- középsziget hossza 20,00 m, szélessége 3,00 m 

- forgalmi sáv szélessége 3,50 m 
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IV. tervezési szakasz tervezési adatai: 

K.IV.B tervezési osztály, vt=90 km/h tervezési sebesség 

 

Helyszínrajzi kialakítás 
 
Az út helyszínrajzi kialakításánál alapvetően a meglévő tengelyt vettük alapul. 
A tervezett kialakítás alapvetően két szakaszra osztható. A szakasz elején 18+670 -19+575 km szelvények 
között burkolatmegerősítést és lokális pályaszerkezet csere került betervezésre a burkolattechnológiai 
szakvélemény alapján, míg a 19+575 km szelvénytől a szakasz végéig teljes új pályaszerkezet építése a 
tervezett, a diszpozíció által jegyzett 11,5 t burkolatmegerősítés, a másodrendű főútnak megfelelő paraméterek 
kialakítása alapján. 

Helyszínrajzi ívkorrekció az alábbi helyeken tervezett: 

21+700 km szelvényben a korábban R=500m sugarú ív korrigálásra került egy R=2500 ívvel, valamint a 22+700 
km szelvényben a korábban R=260m sugarú ív egy R=400m sugarúval. 

 
A kialakításra és felújításra kerülő főút szakaszokat részletesen az A. Útépítés-Vízépítés szakági 
munkarész tartalmazza. 
 

Hossz-szelvényi kialakítás 

Mivel a meglévő magassági vonalvezetés erősen dombvidéki jellegű, a magassági lekerekítések sok helyen a 70 
km/h-nak sem felelnek meg. Magyar Közút NZrt-vel, és a Megrendelővel egyeztetve a magassági lekerekítések 
min. 70 km/h-nak megfelelő paraméterekkel kerültek korrigálásra az előzési látótávolságok minél hosszabb 
szakaszon történő biztosításával. 

 
 

Keresztmetszeti kialakítás 

Az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki előírást figyelembe véve, valamint a 
Megbízóval és a Kezelővel történt egyeztetések alapján a tervezett 7,50 m burkolatszélesség, és a 11,00 m 
korona szélesség megfelelő. 

 
K.IV.B 

vt=70 km/h 

Forgalom iránya kétirányú 

Forgalmi sávok száma 2x1 

Korona 11,00 m 

Burkolat 7,50 

Forgalmi sáv 3,50 m 

Padka 2,00 m 

Biztonsági sáv szegély mellett 0.25 m 

Szegély „K” vízvezető szegély 

Burkolat oldalesése 
egyenesben 

kétoldali 2,5% 

Padka oldalesése 5,00%, ívben 8,5-q% 

Rézsű 1:1,5-1:2,5 

Szegélyépítés: 
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 Tervezett vízvezető „K” szegély 

 A „K” szegély magassága 6 cm legyen. 

 A szegélyek minősége: C30/37-XF4 előregyártott 

 A szegélyek 15 cm vastag C25/30 MSZ 4798:2016 beton gerendába legyenek fektetve 

 A betonszegélyeknek meg kell felelnie az MSZ EN 1340:2003 „Beton útszegélyelemek- Követelmények 
és vizsgálati módszerek” szabvány előírásainak 

 Autóbusz megállóhely peronoknál a kiemelt szegély magassága 12 cm legyen 

 
 
Forgalmi csomópontok 

Földutak, telekbehajtók 
Földút csatlakozásokat 25 m hosszon aszfalt sárrázó burkolattal kell ellátni, valamint 25 m hosszon stabilizáció 
épül. 

A telekbehajtókat az ingatlanhatárig, vagy a szükséges magassági kifuttatás határáig kell megépíteni. 

A csatlakozásoknál ügyelni kell, hogy 15 %-osnál nagyobb mértékű lejtő ne kerüljön beépítésre, illetve hogy a 
csatlakozásnál vagy lekerekítőívet kell alkalmazni (Rhmin.= 20 m, Rdmin.= 15 m), vagy töréseknél útcsatlakozás 
esetén max. 4,5 %-os, kapubejáró esetén max. 8,5 %-os relatív eséskülönbséget. 

 FJ192 j földút 

 FJ204 j. földút 

 FB204 j. földút 

 FJ220 j. földút 

Párhuzamos földutak 
Az út melletti ingatlanok megközelítésének biztosítására párhuzamos földutakat terveztünk. 

 FB199 j. földút 

 FJ216 j. földút 

 
 
Kapcsolódó létesítmények 

Autóbusz megállóhelyek: 

A 20+370 km szelvényben egy meglévő, de felhagyott buszöbölpár taláható. 

 
 

VI. tervezési szakasz tervezési adatai: 

K.IV.B tervezési osztály, vt=90 km/h tervezési sebesség 

 
 
Helyszínrajzi kialakítás 
 
Az út helyszínrajzi kialakításánál alapvetően a meglévő tengelyt vettük alapul. 

A tervezett kialakítás alapvetően két típusra osztható. A domborzat jellegétől függően burkolatmegerősítést, 
illetve teljes új pályaszerkezet építése került megtervezésre, a diszpozíció által jegyzett 11,5 t 
burkolatmegerősítés, a másodrendű főútnak megfelelő paraméterek kialakítása alapján. 
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Tervezett felosztás: 
 24+200 – 24+220 km sz. burkolatmegerősítés 

 24+220 – 24+640 km sz. pályaszerkezetcsere 

 24+640 – 26+485 km sz. burkolatmegerősítés 

 26+485 – 27+100 km sz. pályaszerkezetcsere 

 27+100 – 27+140 km sz. burkolatmegerősítés (híd műtárgy) 

 27+140 – 27+200 km sz. pályaszerkezetcsere 

  

Helyszínrajzi ívkorrekció az alábbi helyeken tervezett 
21+700 km szelvényben a korábban R=500m sugarú ív korrigálásra került egy R=2500 ívvel, valamint a 22+700 
km szelvényben a korábban R=260m sugarú ív egy R=400m sugarúval. 

 
A kialakításra és felújításra kerülő főút szakaszokat részletesen az A. Útépítés-Vízépítés szakági 
munkarész tartalmazza. 
 

Hossz-szelvényi kialakítás 

 
A helyszínrajzi vonalvezetést az E_06_A1_05.01_V01 - E_06_A1_05.03_V01 jelű „Általános h„ tervlapok 
tartalmazzák. 

Mivel a meglévő magassági vonalvezetés erősen dombvidéki jellegű, a magassági lekerekítések sok helyen a 70 
km/h-nak sem felelnek meg. Magyar Közút NZrt-vel, és a Megrendelővel egyeztetve a magassági lekerekítések 
min. 70 km/h-nak megfelelő paraméterekkel kerültek korrigálásra az előzési látótávolságok minél hosszabb 
szakaszon történő biztosításával. 

 

Keresztmetszeti kialakítás 

Az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201:2008) „Közutak tervezése” Útügyi Műszaki előírást figyelembe véve, valamint a 
Megbízóval és a Kezelővel történt egyeztetések alapján a tervezett 7,50 m burkolatszélesség, és a 11,00 m 
korona szélesség megfelelő. 

 
K.IV.B 

vt=70 km/h 

Forgalom iránya kétirányú 

Forgalmi sávok száma 2x1 

Korona 11,00 m 

Burkolat 7,50 

Forgalmi sáv 3,50 m 

Padka 2,00 m 

Biztonsági sáv szegély mellett 0.25 m 

Szegély „K” vízvezető szegély 

Burkolat oldalesése 
egyenesben 

kétoldali 2,5% 

Padka oldalesése 5,00%, ívben 8,5-q% 

Rézsű 1:1,5-1:2,5 

Szegélyépítés 
 Tervezett vízvezető „K” szegély 

 A „K” szegély magassága 6 cm legyen. 
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 A szegélyek minősége: C30/37-XF4 előregyártott 

 A szegélyek 15 cm vastag C25/30 MSZ 4798:2016 beton gerendába legyenek fektetve 

 A betonszegélyeknek meg kell felelnie az MSZ EN 1340:2003 „Beton útszegélyelemek- Követelmények 
és vizsgálati módszerek” szabvány előírásainak 

 Autóbusz megállóhely peronoknál a kiemelt szegély magassága 12 cm legyen 

 
 
Forgalmi csomópontok 

Földutak, telekbehajtók 
Földút csatlakozásokat 25,0 m hosszon aszfalt sárrázó burkolattal kell ellátni, valamint további 25,0 m hosszon 
stabilizáció épül. 

A telekbehajtókat az ingatlanhatárig, vagy a szükséges magassági kifuttatás határáig kell megépíteni. 

A csatlakozásoknál ügyelni kell, hogy 15 %-osnál nagyobb mértékű lejtő ne kerüljön beépítésre, illetve hogy a 
csatlakozásnál vagy lekerekítőívet kell alkalmazni (Rhmin.= 20 m, Rdmin.= 15 m), vagy töréseknél útcsatlakozás 
esetén max. 4,5 %-os, kapubejáró esetén max. 8,5 %-os relatív eséskülönbséget. 

 FJ254 j földút 

Párhuzamos földutak 
Az út melletti ingatlanok megközelítésének biztosítására párhuzamos földutakat terveztünk. 

 FB250 j. földút 

 FJ255 j. földút 

 FB258 j. földút 

 FB263 j. földút 

Kapcsolódó létesítmények 
 

Autóbusz megállóhelyek 
A szakaszon az alábbi helyeken található buszmegállóhely: 

Szelvény Oldal Műtrágy neve Tervezett beavatkozás 
25+050 km sz. bal és jobb - Meglévő buszöbölpár 

bontása, rekultiválció 
26+000 km sz. bal és jobb Sásd - Téglagyár Meglévő buszöbölpár 

szabványosítása 

A buszöblök szabványosítása az e-ÚT 03.07.24 (ÚT 2-1.212) útügyiműszaki előírás alapján történik. 

Tengelysúlymérő helyek 
A szakaszon az alábbi helyen létesülnek tengelysúlymérő helyek: 

 26+000 km szelvényben, jobb oldalon 

 26+420 km szelvényben, bal oldalon 

A tengelysúlymérő állomások öblölként kerülnek kialakításra, pályaszerkezeti rétegrendje a buszöblökével 
azonos, hossza 50,0 m, szélessége 4,0 m. Az aszfaltburkolatú útpályától süllyesztett szegély válaszja el. 

Geometriai kialakítását jelen tervdokumentáció tartalmazza. 

Településkapuk 
A szakaszon az alábbi helyen létesülnek teleüléskapuk: 

 24+200 km szelvényben Oroszló település északi határán 

 27+100 km szelvényben Sásd település déli határán 

 29+250 k mszelvényben Sásd település északi határán 

A tervezett forgalomcsillapító kapu középszigetének hossza 20,0 m, szélessége 3,0 m. A rajta keresztülfolyó 
ágak forgalmi sáv szélessége 3,25 méterre szűkül. 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 20 E_00_E1_01.01_V01_EBBE DOLGOZZUNK 

 
Műtárgyak listája az összes érintett szakaszon 
 
 

sorszám 
híd száma, 

megnevezése 
átvezetett út 
száma/jele 

keresztezés 
szelvénye 
[km.sz.] 

felszerkezet típusa 
áthidalt  akadály 

megnevezése 
hídszélesség 

[m] 

felszerkezet 
hossza 

[m] 

beavatkozás 
(új építés / 

bontás 

alapozás 
várható 
módja 

1.B1 

B087 j. híd (Tsz: 
2120) 

Mánfa előtti 
időszakos vízfolyás 

híd bontása 

66 sz. főút 
8+709 

(8+638) 
monolit vb. / kő / tégla 

boltozat 
időszakos 
vízfolyás 

14.83 3.60 bontás síkalap 

1.B1 

B087 j. híd (Tsz: 
2120)  

Mánfa előtti 
időszakos vízfolyás 

híd 
a 66. sz. főút 

8+709,44 kmsz-ben 

66 sz. főút 8+709,44 
előregyártott vasbeton 

keretelem 
időszakos 
vízfolyás 

13.95 3.10 új építés síkalap 

2.B1 

B102 j. híd (Tsz: 
2121) 

Mánfa Baranya-
csatorna híd bontása 

66 sz. főút 
10+290 

(10+258) 
monolit vasbeton 

lemez 
Baranya-csatorna 14.24 14.24 bontás síkalap 

2.B1 

B102 j. híd (Tsz: 
2121) 

Mánfa Baranya-
csatorna híd 
a 66. sz. főút 

10+290,00 kmsz-ben 

66 sz. főút 10+290,00 

egy. vb. 
hídgerendákkal 
együttdolgozó 

helyszíni vb. lemez 
(FP-37A) 

Baranya-csatorna 12.13 13.54 új építés síkalap 

2.B2 

B113 j. híd (Tsz: 
2122) 

Mánfa utáni 
Uzsgödöri-árok híd 

bontása 

66 sz. főút 
11+311 

(11+272) 
T3A j. előregyártott 

tartó 
Uzsgödöri-árok 9.20 4.00 bontás síkalap 
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2.B2 

B113 j. híd (Tsz: 
2122) 

Mánfa utáni 
Uzsgödöri-árok híd 

a 66. sz. főút 
11+310,00 kmsz-ben 

66 sz. főút 11+310,00 
előregyártott vasbeton 

keretelem 
Uzsgödöri-árok 11.13 3.80 új építés síkalap 

2.B3 

B131 j. híd (Tsz: 
2123) 

Sikonda elötti 1. 
időszakos vízfolyás 

híd bontása 

66 sz. főút 
13+106 

(13+065) 
T3A j. előregyártott 

tartó 
időszakos 
vízfolyás 

9.20 4.00 bontás síkalap 

2.B3 

B131 j. híd (Tsz: 
2123) 

Sikonda elötti 1. 
időszakos vízfolyás 

híd 
a 66. sz. főút 

13+106,00 kmsz-ben 

66 sz. főút 13+106,00 
előregyártott vasbeton 

keretelem 
időszakos 
vízfolyás 

11.13 3.80 új építés síkalap 

2.B4 

B134 j. híd (Tsz: 
2124) 

Sikonda elötti 2. 
időszakos vízfolyás 

híd 
bontása 

66 sz. főút 
13+440 

(13+400) 
T3A j. előregyártott 

tartó 
időszakos 
vízfolyás 

9.20 4.00 bontás síkalap 

2.B4 

B134 j. híd (Tsz: 
2124) 

Sikonda elötti 2. 
időszakos vízfolyás 

híd 
a 66. sz. főút 

13+440,00 kmsz-ben 
 

66 sz. főút 13+440,00 
előregyártott vasbeton 

keretelem 
időszakos 
vízfolyás 

11.13 4.80 új építés síkalap 

2.B5 

B141 j. híd (Tsz: 
2125) - Sikonda utáni 

Sikondai-patak híd 
bontása 

66 sz. főút 
14+174 

(14+132) 
T3A j. előregyártott 

tartó 
időszakos 
vízfolyás 

9.20 5.00 bontás síkalap 
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2.B5 

B141 j. híd (Tsz: 
2125) 

Sikonda utáni 
Sikondai-patak híd 

a 66. sz. főút 
14+174,00 kmsz-ben 

 

66 sz. főút 14+174,00 
előregyártott vasbeton 

keretelem 
időszakos 
vízfolyás 

11.13 4.80 új építés síkalap 

* 

Magyarszék előtti 
időszakos vízfolyás 

híd (Törzsszám: 
2127) 

66 sz. főút (15+339) 
T3A j. előregyártott 

tartó 
időszakos 
vízfolyás 

9.20 - - - 

3.B1 

B161 j. híd (Tsz: 
2129) - Magyarszéki 

1. időszakos 
vízfolyás híd bontási 

terve 
a 66. sz. főút 

16+176,29 kmsz-ben 

66 sz. főút 
16+176,29 
(16+151) 

monolit vasbeton 
lemez 

időszakos 
vízfolyás 

9.00 3.30 bontás síkalap 

3.B2 

B163 j. híd (Tsz: 
2130) - Magyarszéki 

2. időszakos 
vízfolyás híd bontási 

terve 
a 66. sz. főút 

16+311,02 kmsz-ben 

66 sz. főút 
16+311,02 
(16+283) 

monolit vasbeton 
lemez 

időszakos 
vízfolyás 

7.70 3.30 bontás síkalap 

* 
Magyarszéki-árok híd 

(Törzsszám: 2131) 
66 sz. főút (16+507) 

előregyártott vasbeton 
cső 

Magyarszéki-árok 13.20 - - - 

* 
Magyarszéki  

Baranya-csatorna híd 
(Törzsszám: 2132) 

66 sz. főút (17+624) 
monolit vasbeton 

lemez 
Baranya-csatorna 8.60 - - - 

* 
Oroszlói Liget-patak 

híd (Törzsszám: 
2133) 

66 sz. főút (23+728) 
T3A j. előregyártott 

tartó 
Liget-patak 11.70 - - - 
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6.B1 

B271 j. híd (Tsz: 
2134) 

Sásd elötti Baranya-
csatorna híd bontása 

66 sz. főút 
27+119 

(27+111) 

utófeszítéssel erősített 
bordás monolit 
vasbeton lemez 

Baranya-csatorna 9.50 15.26 bontás síkalap 

6.B1 

B271 j. híd (Tsz: 
2134) 

Sásd elötti Baranya-
csatorna híd 
a 66. sz. főút 

27+119,50 kmsz-ben 

66 sz. főút 27+119,50 

egy. vb. 
hídgerendákkal 
együttdolgozó 

helyszíni vb. lemez 
(FPT-80) 

Baranya-csatorna 11.13 23.97 új építés síkalap 

          
Megjegyzések: 

        
 

* Belterületi hidak - diszpozíció szerint csak kopóréteg csere a tervezési feladat - Hídépítési dokumnetációk nem készülnek 

 
A 3.B1 és 3.B2 j. műtárgyakra csak bontási terv készül. A helyükre építendő átereszek tervét lásd a vonatkozó út- és vízépítési dokumentációban.
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A műtárgyak terveit a B. Hídépítés szakági munkarészek tartalmazzák. 
 
 
Közművek 
 
A tervezett burkolatmegerősítés építése során érintett közművek a G0. Közműgenplan, 
tervdokumentáció tartalmazza. 
 
A kormányrendeletben nevesített közművek kiváltásának hatásai a következők:  
1, Villamos légvezeték 35 kV-tól 
A légvezetékek terület-igénybevétele az oszlopok területfoglalására korlátozódik. A tényleges 
területigénybevételen túl a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a 
villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről rendelet 6§. 
1. bekezdés előírásainak megfelelően légvezeték esetén az alábbi biztonsági zóna kijelölése 
szükséges: 
a) föld feletti szabadvezeték esetében: 
aa) 500 kV-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter, 
ab) 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 28 méter, 
ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 18 méter, 
ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 13 méter, 
ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a 
belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter, 
af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) 
elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, 
A létesítésnek nagyrészt az építés alatt van számottevő hatása, amely azonban átmeneti. Az építés 
meghatározott ideig tart, hatása a munkaterületen belül, annak közvetlen környezetében, illetve a 
szállítások által a térség úthálózatán jelentkezhet. A létesítmény hatása elsősorban a 
területfoglalásban, pontosabban a területen bevezetendő korlátozásokban jelentkezik. Felhagyás, 
bontás, az oszlopok kiszedése esetén a terület bolygatása, hulladék-képződés jelentkezhet. 
Az építés során a keletkező hulladékok megfelelő gyűjtéséről és az üzemi gyűjtőhelyen történő 
tárolásáról és ártalmatlanításáról az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.  
Ahol a légvezeték gyepterületet (legelőt), vagy természetközeli állapotú élőhelyet keresztez, a 
munkálatok elkezdése előtt, a tavaszi-nyári periódusban botanikai felmérést kell végezni a területileg 
illetékes természetvédelmi kezelővel egyeztetve – szükség szerint szakfelügyelete mellett -, védett 
növények előfordulása esetén azok áttelepítését meg kell oldani, melyhez a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság engedélyét meg kell kérni. A beruházás keretében az érintett terület 
helyreállítását el kell végezni a természetvédelmi kezelő, illetve a hatóság előírásainak megfelelően. 
A légvezeték kiváltások tájképre gyakorolt hatása érdemben nem változik, mivel a meglévő, elbontásra 
kerülő vezetékek térségében kerülnek kialakításra. A kiváltás során a vezetékek nyomvonala a 
keresztezés szögének optimalizálása miatt módosul, a teljes hosszuk kis mértékben növekszik meg.  
Fontos üzembiztonsági és természetvédelmi szempont a madarak áramütés elleni védelme, amelynek 
érdekében: 

 a tartóoszlopokon a fázisvezetők megfogása – nagyobb fázistávolságot biztosító – háromszög 

vezetőelrendezésben történik és a földelt keresztkarra ún. műanyag madárvédő papucsokat 

kell felerősíteni, 

 a tartó vezetőmegfogásnál a fokozott biztonság elérése érdekében burkolt leesésgátlókat kell 

felszerelni az állószigetelők mellé, 
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 a feszítőoszlopok fázisonkénti áramkötéseit burkolt vezetékkel (BSZV) kell kialakítani, 

 a kereszttartó és a sodronyok távolságának növelése céljából 700 mm-es hosszúságú, 

kompozit rúdszigetelőket kell alkalmazni, 

 a vízszintesen és oszlopcsúcson szerelt oszlopkapcsolókhoz – annak két oldalára – 1-1 db 

MMK gyártmányú madárvédő kiülőhelyet kell felszerelni,  
 

Nagyfeszültségű (132 kV-os, vagy annál nagyobb) hálózatok áttervezésekor – mivel a távvezeték 
jellege miatt a madarakat érintő konfliktushelyzet minimális (csak nekirepülésből adódhat), így - 
különösebb egyedi madárvédelmi szempontokat nem kell figyelembe venni. 
 
2, Földgázelosztó vezeték 40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól (nagynyomású) 
Mivel a kiváltással érintett nagynyomású szénhidrogén szállító vezetékek a talajfelszín alatt húzódnak, 
tényleges területigénybevétel alatt a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM 
rendelet előírásainak megfelelő 10-10 m biztonsági övezetet érthetjük.  
A beruházás területigénybevétele főleg az építés idejére korlátozódik. A földfelszín alatt fektetett 
szállítóvezeték elhelyezése földmunkát igényel. A humuszos termőréteg letermeléséről a termőföld 
védelmére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. A humuszos feltalajt 
a terméketlen altalajtól külön kell tárolni, a vezeték elhelyezése után a humuszos értékes termőréteget 
az eredeti rétegződésnek megfelelően vissza kell teríteni. Az érintett terület helyreállításáról, 
gyepesítéséről szükség szerint gondoskodni kell. 
Ahol a vezeték gyepterületet (legelőt) érint, a munkálatok elkezdése előtt, a tavaszi-nyári periódusban 
botanikai felmérést kell végezni a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel egyeztetve – szükség 
szerint szakfelügyelete mellett -, és védett növények előfordulása esetén azok áttelepítését meg kell 
oldani, melyhez a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság engedélyét meg kell kérni. A beruházás 
keretében az érintett terület helyreállítását el kell végezni a természetvédelmi kezelő, illetve a hatóság 
előírásainak megfelelően. 
 
3, Ivóvíz-távvezeték és szennyvízgyűjtő hálózat 
Tekintettel arra, hogy a vezetékek föld alatt, nyomás alatti vezetékek, ezért a vezeték kiváltásának 
hatásai megegyezik a földgázelosztó vezeték kiváltásánál leírtakkal.  
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3.2. Forgalmi vizsgálat 

A forgalomra vonatkozó adatokat, a forgalmi vizsgálatot a TURA-TERV KFT. bocsátotta 
rendelkezésünkre adatszolgáltatásként, jelen fejezet elsősorban a rendelkezésre álló forgalmi 
fejezetből vett legfontosabb adatokat tartalmazza. 
 
A tervezési feladatkiírás szerint ütemezett megvalósítás mellett két lépcsős beavatkozással valósul meg 
a korszerűsítés. Első lépésben a meglévő nyomvonalon a pályaszerkezet teherbírásának növelése és 
ezzel párhuzamosan a hatályos műszaki előírásoknak megfelelő kialakítású útpálya megépítése a 
feladat. Második lépésben 66. sz. főúton a 65183. j. úttól Palé bekötő útig tartó szakaszon három 
település elkerülő két változatú megvalósíthatóságát kell vizsgálni. Az összetett feladat indokolja a 
feladatkiírásban is megfogalmazott hálózati modellvizsgálatot. A három település elkerülő változataiból 
a tervzsüri által kiválasztott változatok vizsgálatait tárgyalja jelen EVD. Az EVD ugyanakkor 
figyelembeveszi a burkolatmegerősítés okozta várható forgalmi változásokat is. 
A modellezési feladat végrehajtásához a PTV - VISUM közlekedési és szállítási elemző 
programrendszert használtuk. A feladatkiírás része volt, hogy a távlati (a tervezési feladattól független) 
közútfejlesztések hatásait is számításba kell venni. Ezért egy, a teljes országot lefedő modellt 
választottunk. A tervezési terület és a feladat mérete ezt alapvetően nem indokolná, de a feladatkiírás 
és a térségi egyéb fejlesztések hatásai szükségessé teszik. 
A megbízói adatszolgáltatás szerint az átadás várható időpontja a burkolaterősítésre 2027, a jelen 
EVD-ben vizsgált elkerülő szakaszok megépítésére a 2030. év.  
Az „e-ÚT 06.03.13 (Út 2-1.202.2005)” 1.3.1.2 fejezete szerint a „tervezési időtávlat a várható átadás éve 
+15 év”. A méretezés alapja a mértékadó forgalom. 
 

Forgalomszámlálási adatok 

Mivel a térségre vonatkozóan elérhető utolsó nyilvános forgalmi adatbázis (Magyar Közút „AZ 
ORSZÁGOS KÖZUTAK 2021. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA) több évre 
visszamenően „felszorzásos” adatokat tartalmaz, ezért a vizsgálatok első lépéseként 2022. év folyamán 
forgalomszámlálásokat végeztünk, melyekből aktuális ÁNF adatokat képeztünk. 

Az alsóbbrendű hálózaton úgy a csúcsóra forgalmi, mint az éjszakai arányok nem ismertek, ezért azok 
meghatározására is szükség volt. 

Az eredmények alapján az alábbi megállapításokat tettük: 
- A napi forgalomlefolyásban a klasszikus reggeli-délutáni csúcsforgalom minden jelentős ágon 

megjelenik, a kis forgalmú, mellékúti ágakon helyi hatások befolyásolják megjelenését. 

- Az útszakaszok irány szerinti forgalma kis mértékű aszimmetriát mutat, ami a délutáni, Pécs 

felé haladók 18óra utánra elhúzódó forgalmát jelenti. 

A a modellvizsgálatok négy összetevője: 
- Pontos hálózat, ami a kínálati oldal gráfelméleti leírásával térinformatikai adatok 

mellérendelésével és a szükséges összefüggések (használati jellemzők, kapacitás, sebesség 

útdíj, egyéb ellenállások) alkalmazásával hozható létre. 

- Az igény oldali összetevők létrehozásához alapadatként a megfelelő részletezettségű, 

mélységű és időszerű nyilvános települési statisztikai adatokra van szükség. A létrehozás 

feltétele a hálózati kapcsolatoknak, hálózat belső ellenállásainak és az ellenőrzés-módosítás 

folyamatának működtetéséhez szükséges adatok megléte. 
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- Az ellenőrzésre alkalmas adatokat a Magyar Közút gondozásában (évente) megjelenő „AZ 

ORSZÁGOS KÖZUTAK 2021. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA” című 

kiadvány mérési eredményei szolgáltatnak  

- A térségi forgalomszámlálások 2022. évi mérési eredményei jól illeszkednek a 2021. évi 

értékekhez. 

Az első három pontban megfogalmazottakat az általunk alkalmazott makroszkopikus modell megfelelő 
szinten teljesíti. 

Jelen állapot 

A modellezési szempontból jelen állapotnak a megfelelő mennyiségű és minőségű ellenőrző adattal 
rendelkező zavartalan időszaknak a 2021. évet tekinthettük. Az országos és térségi modell eredmények 
megítéléséhez és ellenőrzéséhez ezen adatsorok megfelelő alapot adtak. Ugyanakkor a tervezés 
időpontjában (2022. évben) fennálló helyzetet kell jelen állapotnak tekintenünk. Az ehhez szükséges 
(hasonló területi lefedettséget adó) nyilvános adatok nem állnak rendelkezésre, ezért kiegészítő 
adatforrások igénybevételével és helyi mérésekkel ellenőriztük a megfelelőséget. Érdemi eltérésre két 
helyen kellett külön figyelmet fordítanunk: 
- Az első és egyben legfontosabb, hogy a települési belső forgalom hatását (mivel az forgalmi 

körzeten belüli) a modellben nem lehet számszerűsíteni. 
- Második a településen belüli behajtási korlátozások rendjének számításba vétele. Ezt egyrészt 

a célforgalmi kivételek, másrészt a szabálytalan behajtók viselkedése teszi vizsgálhatatlanná. 

A teljes országot lefedő modellel készültek a számításaink, viszont (a vizsgálati eredmények 
ismeretében) ábrázolásra (az áttekinthetőség végett) csak az érdemi forgalmi környezet terhelései 
kerülnek bemutatásra. 

Értékelés: 
Az ábrázolt forgalmi terhelésben a főúti szakaszok értékei dominálnak, az elméleti kapacitásokon belüli 
terhelés mellett. A tervezési terület útszakaszainak forgalmai a mért értékekből számított ÁNF 
terheléseket jól követik. Különbség a 66. sz. – 6542.j. utak csomópontja előtt jelenik meg, mely 
helyszínen a mért értékekben a forgalmi körzeten belüli mozgások is megjelennek, melyek ebben a 
rendszerben nem számíthatóak. 
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2022. évi forgalmi terhelés a vizsgált szakasz térségében (ÁNF) [Ej/nap] 
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Vele (2030 és 2037) állapotok 
 
A Burkolat átépítésével járó, a külterületi szakaszokon nagyobb kifejthető sebességet eredményező 
átépítés hatására a használat szintje időtávlattól függően 15-20%-kal megnő. A növekedés a forgalom 
átrendeződéséből származik. Az átrendeződések mértékének érzékeltetésére különbség ábrákat 
szerkesztettünk. 
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2027. évi vele eset  forgalmi terhelés a vizsgált szakasz térségében (ÁNF) [Ej/nap] 
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2037. évi vele eset  forgalmi terhelés a vizsgált szakasz térségében (ÁNF) [Ej/nap] 
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2027. évi vele eset különbségábra nélküle esethez képest a vizsgált szakasz térségében (ÁNF) [Ej/nap] 
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2037. évi vele eset különbségábra nélküle esethez képest a vizsgált szakasz térségében (ÁNF) [Ej/nap]  
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A környezeti vizsgálatokhoz a forgalmi vizsgálat során a 2022. évi jelen állapot és az előrebecslés 
időtávjai közül a zajterhelés számításhoz szükséges távlati forgalmat (tervezés éve +15 év, 2037), 
illetve a levegőszámításhoz szükséges (átadás éve – 2030.) forgalmakat ismertetjük a tervezési terület 
térségében a következő oldalakon. 
A következő táblázatban a tervezési terület térségének főbb vizsgált útszakaszainak az egyes 
állapotokban várható forgalmi adatait mutatjuk be forgalmi útszakaszonként, akusztikai járműkategóriák 
szerinti bontásban. 
Vizsgált forgalmi változatok összefoglalása: 

2022. év jelenlegi állapot 
2027. év átadás éve 
2037. távlati vele állapot 
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Kapcsolódó úthálózat forgalmi adatai forgalmi szakaszonkénti bontásban (J db/nap) 

Út megnevezése 
Szakaszok 2022. év jelenlegi állapot 

2027. átadás éve 
vele állapot 

2037. távlati vele állapot 

Szakasz eleje Szakasz vége ANF I. ANF II. ANF III. ANF I. ANF II. ANF III. ANF I. ANF II. ANF III. 

66. sz. főút 6. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út 9794 117 349 5887 16 48 6088 18 51 

66. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út Pécs, településhatár 3706 10 34 1376 8 24 1710 8 27 

66. sz. főút Pécs, településhatár Árpádtető, Józsefháza bekötő 4041 381 1144 8520 544 1635 8894 594 1783 

66. sz. főút Árpádtető, Józsefháza bekötő 6603 j. út 7168 105 317 4456 6 19 4319 6 20 

66. sz. főút 6603 j. út Mánfa, 6543 j. út 7168 105 317 4456 6 19 4319 6 20 

66. sz. főút Mánfa, 6543 j. út Mánfa, Fábián Béla utca 7168 105 317 4481 4456 6 4319 6 20 

66. sz. főút Mánfa, Fábián Béla utca 65183 j. út 7168 105 317 16831 16017 203 16216 217 649 

66. sz. főút 65183 j. út Magyarszék településhatár 7156 105 317 12350 11561 197 11898 210 629 

66. sz. főút Magyarszék településhatár 6602 j. út 7156 105 317 16815 16001 203 16197 217 648 

66. sz. főút 6602 j. út Magyarszék, Mise út 7156 105 317 16815 16001 203 16197 217 648 

66. sz. főút Magyarszék, Mise út 6542 és 65182 j. út csp. 1672 78 234 2099 1748 88 1862 92 272 

66. sz. főút 6542 és 65182 j. út csp. Magyarszék településhatár 8618 184 550 18623 17458 291 17664 307 921 

66. sz. főút Magyarszék településhatár Oroszló D-i településhatár 8618 184 550 18623 17458 291 17664 307 921 

66. sz. főút Oroszló D-i településhatár 6601 j. út 6605 38 114 10238 10038 50 10261 52 160 

66. sz. főút 6601 j. út Oroszló É-i településhatár 2593 28 86 3334 3178 40 3224 42 128 

66. sz. főút Oroszló É-i településhatár 65189 j. út 6287 220 659 12643 11512 282 11655 297 890 

66. sz. főút 65189 j. út Sásd D-i településhatár 6287 220 659 12643 11512 282 11655 297 890 

66. sz. főút Sásd D-i településhatár 611 j. út 5629 225 678 11687 10566 280 10700 293 881 

66. sz. főút 611 j. út Sásd É-i településhatár 5035 224 672 8978 8019 240 8149 255 762 

66. sz. főút Sásd É-i településhatár Palé bekötő út 936 0 0 1113 1113 0 1143 0 0 

66. sz. főút Palé bekötő út Baranyajenő 5318 224 672 9354 8395 240 8521 255 762 

6. sz. főút 5611 j. út 66. sz. főút 5318 224 672 9354 8395 240 8521 255 762 

6. sz. főút 66. sz. főút 5617 j. út 3588 116 347 3677 3334 86 3340 93 276 

5619 j. út 578 j. út 6. sz. főút 6996 215 645 9934 9005 233 9178 245 734 

Pécs, Hársfa utca 66. sz. főút Pécs, Engel János József utca  2383 40 117 2076 1989 22 2071 24 71 

Pécs, Szabolcsi út 66. sz. főút Pécs, Barátság utca 5161 178 535 8513 7653 216 7767 225 677 

Árpádtető, Józsefháza bekötő 66. sz. főút Istvánakna 90 0 0 98 98 0 106 0 2 

6603 j. út 66. sz. főút 66306 j. út 5071 177 534 8413 7555 215 7661 225 675 

6543 j. út 66. sz. főút Mánfa településhatár 2593 28 86 3334 3178 40 3224 42 128 

65183 j. út 66. sz. főút Dávidföld 6287 220 659 12643 11512 282 11655 297 890 

6602 j. út 66. sz. főút Barátúr 3706 10 34 1376 8 24 1710 8 27 

6542 j. út 66. sz. főút Mecsekpölöske 3588 116 347 3677 3334 86 3340 93 276 

65182 j. út 66. sz. főút Liget 6996 215 645 9934 9005 233 9178 245 734 

6601 j. út 66. sz. főút 66102 j. út 7156 105 317 16815 16001 203 16197 217 648 

65189 j. út 66. sz. főút 65191 j. út 1672 78 234 2099 1748 88 1862 92 272 

611 j. út 66. sz. főút 65192 j. út 5161 178 535 8513 7653 216 7767 225 677 

65192 j. út 66. sz. főút Vázsnok 90 0 0 98 98 0 106 0 2 

Palé bekötő út 66. sz. főút Palé 3706 10 34 1376 8 24 1710 8 27 
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4. Környezeti elemek vizsgálata 

4.1. Talaj és felszín alatti víz 

A jelen fejezetet a 66. sz. főút Pécs-Sásd szakaszának, a burkolat-megerősítésre vonatkozó környezeti 
hatástanulmány, a megelőző vizsgálatok és a vonatkozó szakági engedélyezési tervek (A-Útépítés-
Vízépítés, B-Hídépítés, H-Geotechnika) alapján állítottuk össze.  

4.1.1. Az előzetes vizsgálati dokumentációban és környezeti hatástanulmányban elvégzett 
mérések és vizsgálatok 

4.1.1.1. Jelenlegi állapot 
 
Földtani közeg 
 
Vizsgált területünk részben a Dél-Baranyai-dombság, részben az Mecsek-hegység, részben a 
Baranyai-hegyhát, részben pedig az Észak-Zselic kistájak területén található. 
 
A Dél-Baranyai-dombság közepesen és gyengén tagolt, jórészt löszös borítású kistáj. Átlag tszf-i 
magassága 130-250 m között van a részben dombsági, részben pedig síksági kistájnak. A pannon 
agyagos üledékre települt löszös talajok mellett agyagbemosódásos barna erdőtalajok jellemzők a 
Mecsekkel szomszédos területeken. 
A Mecsek (Mecsek-hegység kistáj) a legváltozatosabb hegységek közé tartozik. Szerkezetileg két 
egységből áll, a Nyugati-Mecsek kőzetei Ny-ról K-re fiatalodnak. Sorban gránit, homokkő, triász 
törmelékes kőzetek és mészkő. Ezzel szemben a Keleti-Mecsek agyagból, homokból, pleisztocén 
löszből, valamint lejtőtörmelékből áll. 
A Baranyai-hegyhát egy Komló központú kistáj a Mecsek előterében, az Észak-Zselichez csatlakozó 
250-300 m átlagmagasságú dombsági felszín. Alapzata néhol karbonátos kőzetek és andezit, de 
leginkább agyagos, homokos összletek építik fel. A térségben sajátos felszínformáló folyamatok a 
csuszamlások, amik jellemzőek a kistájra, főleg Komló környékére. 
Az Észak-Zselic kistáj a Kapos-völgyből meredek lejtőkkel 250-300 m átlagmagasságra emelkedő 
dombság Ny-on Belső-Somoggyal, K-en a Völgységgel és a Baranyai-hegyháttal szomszédos. A 
vékonyabb-vastagabb lösztakaróval fedett pannóniai dombság ÉK-i végénél vastagszik ki leginkább a 
lösztakaró. A kistáj egyik jelentős vízfolyása a Kapos, amelyhez eróziós völgyeken kívül sok mély 
deráziós völgy ereszkedik le. 

 
A hatásterület talajai 
 
 
A tervezési terület elején, Pécs belterületén a Mecseket dél felől közelítve nagyrészt homokos, löszös 
takarójú lejtők jellemzők. A hegység tetejére érve változatos talajtakaró veszi körül a területet, köztük 
homokkő, mészkő és feketeszén. Mánfát elhagyva és a Mecsekből leereszkedve homok és aleurit 
területeken keresztül haladva érünk el a Baranya-csatorna által épített folyóvízi üledékes talajtakaróra. 
Kaposvár irányába tovább haladva Magyarszék és Sásd között váltakozva folyóvízi üledék és 
löszösszlet jellemző a vidékre, egy helyen deluviális képződményekkel. 
 
Bányaterületek 
A tervezett beruházás környezetében (kb. 10 km) az alábbi bányák üzemelnek: 
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 Pécs-Mecsekszabolcs – szén 

 Pécs-Mecsekszabolcs – külfejtés 

 Pécs I. (pécsváradi út 1. sz. homokbánya) – homok 

 Pécs II. (Fosztóvölgyi homokbánya) – homok 

 Bogád I. (bánya) – homok, agyag 

 Vasas – szén 

 Pécs-Vasas – szén 

 Komló-Zobák – szén 

 Komló II. (Komlói bánya) – andezit 

 Komló – szén 

 Kővágószőlős V. (I. üzem) – uránérc 

 Pécs IV. (I. üzem) – uránérc 

 Cserkút I. (Kőbánya) – homokkő 

 Pécs V. (III. üzem) – uránérc 

 Kővágószőlős VI. (III. üzem) – uránérc 

 Orfű I. (IV. üzem) – uránérc 

 Kővágószőlős VII. (IV. üzem) – uránérc 

 Abaliget I. (V. üzem) – uránérc 

 Kővágótöttös I. (V. üzem) – uránérc 

 Felsőegerszeg I. (agyagbánya) – agyag 

 Kishajmás I. – agyag 

 Alsómocsolád I. – agyag 

 Pécsvárad – földpátos homok 
 
 
Felszín alatti víz 
 
Hidrológia 
A tervezési terület eleje a Mecsek déli oldaláig a Dráva vízgyűjtőjéhez, a szakasz további részei 
egészen Sásdig a Duna vízgyűjtő területéhez tartoznak. 
 
A Dél-Baranyai-dombság legnevezetesebb vízfolyása a Fekete-víz, amely a területet a Drávába 
csapolja le. A kistáj K-i fele kismértékben vízhiányos, a Ny-i felének pedig enyhe vízfeleslege van. A 
kistáj azon része, ahol a tervezési szakasz található, alacsony talajvízállású a Mecsek-hegység miatt. 
A Mecsek-hegység kistáj tervezési szempontból lényeges ÉNy-i területe a Baranya-csatornán és az 
Orfűi-patakon át a Kaposba gravitál. A kistáj vízháztartása mérsékelten pozitív. A hegységi területeken 
a talajvíz természetes módon nem összefüggő vagy hiányzik. 
A Baranyai-hegyhát kistáj túlnyomó része a Baranya-csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik, csupán ÉK-i 
részét csapolja le a Völgységi-malomcsatorna. Jelentőse lefolyási többlete van a területnek. A Baranya-
csatorna menti völgyekben pár méter mélyen található talajvíz. 
Az Észak-Zselic kistáj a Kapos jobb parti vízgyűjtőjéhez tartozik, vízháztartása mérsékelten nyereséges. 
A Kapos-völgyben a talajvízállás 2-4 m, a mellékvölgyekben pedig 4-6 m közötti. A tervezési terület 
vége Sásdnál változatos talajvízállású. 
 
A talajvizsgálati adatok alapján Pécs és Mánfa között a talajvíz 20 m-nél mélyebben található. Mánfa és 
Magyarszék között a nyomvonal a Baranya-csatorna mentén halad, így a közvetlen környezetében 
felszínközeli, akár 1-2 m mélységű talajvízállás fordulhat elő. Magyarszék után a nyomvonal 
felkapaszkodik a tájat jellemző egyik löszdombra, majd egészen Oroszlóig magasan fekvő területeken 
halad, ahol a talajvízállás csak 10-20 m mélyen jelentkezik. Végül a tervezési szakasz végénél, Oroszló 
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és Sásd között É felé haladva változatos talajvízállású területeken halad végig a nyomvonal. A Baranya-
csatorna medréhez közeledve ismét felszínközeli talajvízállás tapasztalható. 
 
A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 219/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII 25.) KvVM rendelet szerint az érzékenység a felszín alatti 
víz, a földtani közeg kockázatos anyagokkal szembeni ellenálló képességét, illetve tűrőképességét 
jellemző természeti adottság. Megkülönböztetünk fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny és 
kiemelten érzékeny területeket.  
A rendelet alapján: 
 

Ssz. Település 
Fokozottan 
érzékeny 

Érzékeny 
Kevésbé 
érzékeny 

Kiemelten 
érzékeny 

1 Pécs X 
 

 X 

2 Mánfa X 
 

 X 

3 Komló X 
 

 X 

4 Magyarszék  X   

5 Magyarhertelend  X   

6 Oroszló  X   

7 Bodolyabér  X   

8 Sásd  X   

9 Vázsnok  X   

10 Felsőegerszeg  X   

 
 
A Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól a vízbázisokra és vízmű kutakra vonatkozóan kért 
adatszolgáltatás alapján a tervezési területen az alábbi vízbázisok találhatók meg: 
Az érintett vízbázisok hidrogeológiai A és B védőzónáját az E_00_E1_0302-04_V01. számú átnézeti 
térképen feltüntettük. 
 
Komló-Mánfa 
A vízbázis területe több részből áll, nagyrészt a Mecsek-hegység területén, Pécs és Mánfa között. 
Mánfa területén több kisebb belső védőterület található a környéken elszórva elhelyezkedő források 
miatt, ám ezeket csak megközelíti a nyomvonal. 
 

Sásd-Palé (Oroszló, Vázsnok) 
A vízbázis területe több részből áll. Az Oroszló melletti Oroszlói Vízmű védőterülete nem ér el a 
tervezett burkolat-megerősítéses szakaszhoz. Sásd és Vázsnok környékén nagykiterjedésű 
hidrogeológiai „B” védőidomok találhatók, amelyek közül a sásdin áthalad a nyomvonal.  

4.1.1.2. Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan 

 
Építés hatása 
Az építés hatása a talajra és a talajvízre elsősorban a munkagépek mozgásával, az üzemanyag 
feltöltéssel, a szállítással, valamint a veszélyes anyagok tárolásával és a hulladék elhelyezéssel függ 
össze. 
Az építési fázis hatásait részleteiben építés-technológiai terv hiányában nem áll módunkban vizsgálni, 
így az építés hatásainak mérséklésére a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelő, általános 
előírásokat teszünk.  
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 Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását a szennyeződésre nem 
érzékeny fedőréteg és talajvíz környezetben, nemcsak a fedőréteg adottságok, de az általános 
talajvíz áramlási irányok figyelembe vételével kell kijelölni. Az ideiglenes, veszélyes 
hulladéktárolók kialakításához szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) alkalmazása, vagy vízzáróan 
burkolt felületek igénybevétele kívánatos, különösen a szennyeződésre érzékeny területeken. 

 A munkálatokat úgy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkerülhető, vagy a lehető 
legkisebb mértékű legyen.  

 A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a területet 
haladéktalanul mentesíteni kell, elkerülve a szennyezés továbbterjedését. 

 Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasításokat, gondosan ügyelve, hogy a szállítási 
útvonalak minél kevesebb érzékeny területet vegyenek igénybe. 

 Az építés során lenyesett, felhasználható humuszos termőréteg az építés ideje alatt 
elkülönítetten kerüljön tárolásra, gondoskodva a mentett termőrétegre vonatkozó előírás 
(29/2006 FVM rendelet) betartásáról. 

 
Létesítmény, üzemelés és üzemeltetés hatása 
 
A vizsgált főút a DDVIZIG adatszolgáltatása alapján a Komló-Mánfa felszín alatti vízbázis hidrogeológiai 
„B” védőövezetén halad keresztül Pécs és Mánfa között, Árpádtető környékén, nagyjából 1 km hosszon. 
Ezen kívül több helyen 100 m-en belül megközelíti az említett vízbázis védőövezeteit, majd a 11+750 
km szelvénynél ismét keresztezi azt, nagyjából 50 m hosszan. 
A főút későbbi szakaszán, a 25+470 km szelvénytől kezdődően Sásd belterületén a 611 sz. főútig a 
Sásd-Palé felszín alatti vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületén halad végig a nyomvonal. Ugyanezen 
védőidomon belül az út áthalad a vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomán is kb. 600 m hosszan. 
 
A projekt célja a 66 sz. főút burkolatmegerősítése, illetve kopóréteg cseréje. A területfoglalás mértéke a 
műszakilag szükséges minimális területre korlátozódik; új területigénybevétel egyedül Mánfán 
számottevő az ott kialakított körforgalom miatt. 
 
A nyomvonalak magassági vonalvezetése magas töltések kialakítását nem teszi szükségessé, a 
legnagyobb szintkülönbségek a külterületi ívek kiegyenlítéséből adódnak, a talaj szerkezetének, 
tömörségének változásával ott nem kell számolnunk. Belterületi szakaszon a kopóréteg-csere nem 
módosítja a magassági vonalvezetést. 
 
A tervezett 11,5 tonnás burkolatmegerősítés volumenéből adódóan nem változtatja meg jelentősen a 
térség felszínborítottsági arányait, magas töltések és bevágások kialakításával nem járnak, így a talajvíz 
szintjében érzékelhető változást várhatóan nem okoznak. 
 
A 66 sz. főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítése érdemben nem változtatja meg a jelenlegi burkolat 
vízelvezetési megoldásait, tekintettel a csekély mértékű beavatkozásokra. Magyarszék, Oroszló és 
Sásd belterületén csak kopóréteg-csere valósul meg, így azokon a szakaszokon a vízelvezetés teljes 
egészében a jelenlegi megoldásoknak felel meg. Pécs és Mánfa között a Mecsek-hegységben a 
kimosódások védelmében a teljes szakaszon burkolt csapadékvíz-elvezető rendszer épül ki. 
Az útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszerének kialakításakor a lefolyó vizek befogadójaként az 
érintett vízfolyások felhasználásra kerülnek, azon szakaszokon, ahol lehetséges. 
Ahol a terepviszonyok lehetővé teszik, a vízfolyások az útról lefolyó vizek befogadójaként szolgálnak.  
Az előrebecsült forgalmi adatok alapján alacsony TPH terhelésekre számíthatunk, az sehol sem éri el a 
28/2004. (2004. (XII. 25.) KvVM rendelet által időszakos vízfolyásokra, és egyéb védett befogadókra 
vonatkozó szerves oldószer extrakt határértéket, az 5 mg/l-t. Ugyanezen határérték az általános 
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befogadók esetén 10 mg/l. A tervezett útszakaszok üzemelése során az arról lefolyó csapadékvíz 
szennyezettsége földmedrű árok esetén sem okoz érdemi terhelést, mivel a talaj pufferkapacitása jó 
szűrőközegként funkciónál. 
Ennek ellenére a tervezett vízépítési megoldások szerint a vízbázisok hidrogeológiai védőövezetein 
áthaladó útszakaszok burkolt árokkal kerülnek kialakításra. A befogadóba való bevezetések előtt 
hordalékfogó műtárgyak kialakítása elégséges. 
 
Az üzemeltetés során a karbantartás, téli síkosságmentesítés anyaghasználata jelent a talajra vagy a 
felszín alatti vízre kockázatot. A vonatkozó előírások betartása és a tervezett vízelvezető rendszer 
kivitelezése mellett a létesítmények üzemeltetésének nincs érdemi hatása a talajra és felszín alatti 
vízre.  

4.1.2. Jelen terv kiegészítő vizsgálatai 

 
Környezeti hatástanulmány köteles tevékenység a tervezett burkolatmegerősítéses szakasz létesítése, 
Pécs és Sásd között. Ennek talajra, felszín alatti vízre gyakorolt hatásaival foglalkozik az KHT, melyet 
az előző fejezetben érintőlegesen összefoglaltunk. Ezt kiegészítendő jelen tervünk foglalkozik a 
burkolatmegerősítés, valamint a települések kopóréteg cserével ellátott szakaszainak talajra és 
felszín alatti vízre gyakorolt hatásaival is. 
 
A vizsgált 66. sz. főút a Komló-Mánfa üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai „B”, 
védőövezetén halad keresztül a 6+620 – 7+670 szelvények között, Mánfa külterületén. 
A vizsgált főút továbbá a Sásd-Palé üzemelő sérülékeny vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezetén 
és azon belül a hidrogeológiai „A” védőidomon is átvezet. Előbbin a 25+475 – 28+180 km sz. 
között, utóbbin pedig 26+892 – 27+512 km sz. között. A hidrogeológiai „A” védőidom nagyrészt csak 
kopóréteg cserével érintett. 
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről 5. sz. melléklete hidrogeológiai „A” védőidomon belül előírja az 
egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvíz-elvezető rendszerének kiépítését. Az engedélyköteles 
szakaszon (burkolatmegerősítés), ezért a vonatkozó előírást be kell tartani. 
Az építési fázisra vonatkozó előírások betartása kiemelten fontos az érintett hidrogeológiai 
védőövezetek területén. 
 
A burkolatra hulló csapadékvizek elvezetésének koncepciója és a víztelenítési szakaszok a 4.2. 
fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra.  
 
A fenti műszaki megoldásokkal a tervezett útpályák víztelenítése várhatóan nem lesz érdemi hatással a 
felszín alatti vizek minőségére, a talajvíz szintekben a létesítmény számottevő változást nem okoz. 
A tervezett megoldások a DDVIZIG-gel egyeztetésre kerülnek. 
 
A tárgyi projekthez készült geotechnikai feltárások eredményeit részletesen bemutató dokumentációt 
(Talajvizsgálati jelentés) a H1. Geotechnika – útépítés szakági tervcsomag tartalmazza.  
Az geotechnikai vizsgálatok eredményét a párhuzamosan készülő KHT dokumentációban foglaljuk 
össze. 
 
Az engedélyezési tervvel egy időben O1. Talajvédelmi terv készül a vonatkozó 90/2008. (VII. 18.) FVM 
rendelet előírásainak figyelembe vételével. Ennek eredményeként a terepi mintavételek alapján 
meghatározásra kerül az egyes szakaszokon a letermelendő humuszos réteg vastagsága.  
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A Talajvédelmi terv figyelembe vételével az O2. Humuszgazdálkodási terv számszerűsíti a teljes 
szakaszon letermelésre és visszaterítésre kerülő humuszmennyiséget, valamint ezek alapján 
meghatározza a humuszfelesleget. A terv továbbá előírásokat tesz a humusz építés alatti kezelésével, 
deponálásával kapcsolatban is. 

4.1.3. Előírások és teljesülésük a különböző tervfázisokban, az építés alatt és üzemelés során 

4.1.3.1. További tervfázisokban megoldandó feladatok  

 
Az engedélyezési tervek készítésével párhuzamosan folyamatban van a tárgyi beruházás KHT köteles 
létesítményeire vonatkozó hatástanulmányi vizsgálati eljárás.  
 
A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az engedélyezési terv fázisában humuszmentési talajvédelmi 
tervet kell készíteni. A Kivitelező feladata a humuszgazdálkodási terv elkészítése, mely a 
humuszmentési talajvédelmi terv alapján meghatározza a letermelt talajréteg mennyiségét, 
elhelyezésének körülményeit. 
A O1. Talajvédelmi terv, valamint az O2. Humuszgazdálkodási terv szakági munkarészek az 
előírásoknak megfelelnek. 

4.1.3.3. Építés előtt betartandó előírások 

Az útépítési gyakorlat szerint a talajvédelmi terv alapján a KIVITELEZŐ készíti el a termőföld 
újrahasznosításának tervét (humuszgazdálkodási terv) és gondoskodik a jogszabályban rögzített 
előírások betartásáról. 

A terület előkészítése során a korábban a talajtani szakvélemény által meghatározott letermelendő 
humuszréteget el kell távolítani, azt elkülönítetten tárolni, kezelni és az építés végeztével a rézsűkre és 
csomóponti területekre visszateríteni.  

Mivel az építés termőterület végleges más célú hasznosítását kívánja, ezért az igénybevétel 
megkezdése előtt a területileg illetékes Földhivataltól végleges más célú hasznosítási engedélyt kell 
kérni. 

4.1.3.4. Építés alatt betartandó előírások 

Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak, valamint a 
földmunkagépek üzemanyag-tárolóinak kijelölését és kialakítását a szennyeződésre nem érzékeny 
fedőréteg és talajvíz környezetben, nemcsak a fedőréteg adottságok, de az általános talajvíz áramlási 
irányok figyelembe vételével kell kijelölni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktárolók kialakításához 
szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) alkalmazása, vagy vízzáróan burkolt felületek igénybevétele 
kívánatos, különösen a szennyeződésre érzékeny területeken. 

A munkát végző gépek ideiglenes telephelyét a gyengébb talajminőségű területeken kell kijelölni.  

Az építés során végzett tevékenység nem okozhatja a földtani közeg szennyeződését. 

A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a területet 
haladéktalanul mentesíteni kell, elkerülve a szennyezés továbbterjedését. 

Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasításokat, gondosan ügyelve, hogy a szállítási útvonalak minél 
kevesebb érzékeny területet vegyenek igénybe. 

Az építés során lenyesett, felhasználható humuszos termőréteg az építés ideje alatt elkülönítetten 
kerüljön tárolásra, gondoskodva a mentett termőrétegre vonatkozó előírás (29/2006 FVM rendelet) 
betartásáról. 
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A beruházás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) 
bekezdésének előírásait, amely szerint az útépítéssel szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított 
területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal 
nem szennyeződhet. Termőföldön talajidegen-, vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható. 

Az építés során a területek igénybevételét a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni.  

A magas talajvízállású szakaszokon, a talajvízszennyezés megelőzés érdekében munkavégzés csak 
fokozott technológiai fegyelem biztosítása, illetve az esetlegesen bekövetkező havária jellegű 
szennyezések gyors lokalizálása mellett történhet. Az építkezés alatt biztosítani kell a vízfolyások 
medrében az árvizek, illetve belvizek akadálytalan levonulását.  

Az építéssel bolygatott, roncsolt területeket rehabilitálni kell tereprendezéssel, termőréteg kialakításával 
és növénytelepítés útján. 

Tereprendezésre, feltöltésre csak szennyezetlen, inert anyagot szabad alkalmazni.  

A munkagépek meghibásodása, üzemzavara esetén kifolyt üzemanyag, olaj felitatásáról haladéktalanul 
gondoskodni kell. Havária jellegű szénhidrogén szennyezés esetén a kitermelt szennyezett földet, 
szennyezett felitató anyagot a 72/2013. VM rendelet alapján veszélyes hulladékként kell besorolni, 
melyekről az esetenként keletkező veszélyes hulladékokhoz hasonlóan a 225/2015. Korm. rendelet 
előírásai szerint kell gondoskodni, különös tekintettel a környezetszennyezést kizáró módon történő 
szelektív gyűjtésre és az erre érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezőnek való átadásra.  

A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges haváriát - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével 
- az illetékes vízügyi és vízvédelmi hatóságnak - a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 
tájékoztatása mellett - késedelem nélkül be kell jelenteni.  

Az építés során esetlegesen bekövetkező káresemények kezelése során a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
központi havária terve szerint kell eljárni. 

4.1.3.5.Üzemelés alatt szükséges intézkedések 

A téli síkosságmentesítésnél minden esetben a meteorológiai körülményeket figyelembe véve a 
szükséges minimális, a forgalom biztonságos igényeit is kielégítő anyagmennyiség kijuttatását kell 
elvégezni. Az előírások betartásán felül – lehetőség szerint - a környezetbarát anyagok használatát 
prioritásként szükséges kezelni. Az útpálya hó és jégmentesítésére lehetőség szerint kerülni kell a NaCl 
alapú anyagok használatát.  

4.1.3.6. Előírások monitoring vizsgálatra 

Engedélyezési tervünk nem tartalmaz monitoring vizsgálatra vonatkozó előírást. 
 

4.2. Felszíni víz 

4.2.1. Az előzetes vizsgálati dokumentációban elvégzett mérések és vizsgálatok 

 
A jelen fejezetet az előzetes vizsgálati dokumentáció, a megelőző vizsgálatok és a vonatkozó szakági 
engedélyezési tervek (A-Útépítés, D-Vízépítés, B-Hídépítés) alapján állítottuk össze. 

4.2.1.1. Jelenlegi állapot 

 
A tervezési terület az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint a 3-3 Fekete-víz és az 1-12 Kapos 
tervezési alegység területére esik.  
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A Fekete-víz tervezési egység a Dráva részvízgyűjtőjéhez tartozik, területének középső és nyugati 
része Baranya vármegyében, délkeleti része pedig Somogy vármegyében helyezkedik el. Névadója a 
térség legjelentősebb vízfolyása a Fekete-víz, melynek vízgyűjtő területe 1801 km2 és igen változatos 
topográfiával bír. A területen 13 db felszín alatti és 44 db felszíni víztest található. A vízgyűjtő felső 
része, kb. 25% erdővel borított terület, a középső és alsó szakaszon növénytermesztés jellemző. 
A főút érinti a HU_sp.3.3.1 kódszámú, Fekete-vízgyűjtő megnevezésű dombvidéki sekély porózus és a 
HU_sh.1.12 kódszámú, Mecsek elnevezésű hegyvidéki sekély hasadékos felszín alatti víztesteket. 
 
A Kapos tervezési alegység vízgyűjtője a Dunántúli dombság, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Tolna-
Baranyai Dombság es a Baranyai szigethegység egyes területeit foglalja magába, valamint három 
megye, Somogy, Tolna es Baranya megye egyes területrészeit érinti. Északról a Balaton 
vízgyűjtőterülete, délről a Mecsek határolja. A tervezési alegység névadó vízfolyása a Kapos, amely a 
Somogyi-dombságban ered, Ny-K folyásirányú, 137 km hosszú, befogadója a Sió. A tervezési terület 
mentén végig gravitáló Baranya-csatorna a környék legjelentősebb vízfolyása, vízgyűjtőterülete a 
torkolati szelvénynél 462,2 km2. Tervezési szempontból megemlítendő mellékvízfolyásai a Kaszárnya-
patak, és a Vargai-patak. 
A főút érinti a tervezési alegység területén részben húzódó sp.1.6.1 kódszámú, Kapos-vízgyűjtő 
dombvidéki sekély porózus felszín alatti víztestet. 
 
A tervezési területen a DDVIZIG vagyonkezelése alatt álló érintett vízfolyás a Baranya-csatorna Sásd 
és Magyarszék közötti szakasza (Kaszárnya-patak torkolatáig). A nyomvonal többször keresztezi a 
csatornát és annak mellékvízfolyásait, időszakos vízfolyásait. 
A szakasz kezdetén mérsékelt ökológiai állapotú, erősen módosított víztestek jellemzők, melyek 
ökológiai állapota mérsékelt. Mánfa környékén, a Baranya-csatorna felső szakasza rossz ökológiai 
minősítésű egészen a Kaszárnya-patak torkolatáig, onnan gyenge, erősen módosított. 

4.2.1.2. Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan 

 
Új, jelentős mértékű területek igénybevételének híján a vízgyűjtő területek feldarabolásával nem kell 
számolnunk, nem okoz jelentős hatást. A burkolt felületekről a lefolyó vizek mennyisége nem növekszik, 
így a csapadékvíz-elvezető rendszer, ezen keresztül pedig a befogadó vízfolyások terhelését nem 
növeli. 
 
A burkolt felületek arányának növekedése a műszakilag szükséges minimális területre korlátozódik, 
hatása nem jelentős. 
 
A burkolt felületen összegyűjtött vizet kétoldali talpárkok vezetik el lehetőség szerint felszíni 
befogadóba, annak hiányában a környező terepre.  
 
A 66 sz. főút Mecsek-hegységi szakaszán valamennyi árok mindkét oldalon burkolattal ellátott a 
terepviszonyokból adódó kimosódások mérséklése érdekében. Ahol a terepviszonyok lehetővé teszik, a 
vízfolyások az útról lefolyó vizek befogadójaként szolgálnak. A bevezetés előtt és után 5-5 méterrel, 
valamint az útpálya alatti átvezetéseknél, a medret burkolni kell. A burkolt árkokat vízzáró kivitelben kell 
kialakítani.  
 
A szakaszokon a várható forgalmi terhelés mellett a lefolyó csapadékvíz szennyező anyag 
koncentrációja előzetes becslések alapján még burkolt árok figyelembe vétele mellett sem éri el az 5, 
illetve a 10 mg/l-t (befogadó típusától függően). A vízfolyásba vezetés előtt hordalékfogó műtárgyak 
létesítése elégséges. A jelenlegi állapothoz képest a forgalmi többletterhelés nem számottevő, 
tekintettel az eredeti nyomvonal fennmaradására. 
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A csapadékvíz szennyezőanyagainak felszíni –és felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának 
pontosabb meghatározása a párhuzamosan készülő KHT dokumentumban vizsgáljuk. 

4.2.2. Jelen terv kiegészítő vizsgálatai 

 
Környezeti Hatástanulmány köteles tevékenység a főút burkolat-megerősítése az érintett Natura2000 
területek védelme érdekében. Ennek felszíni vízre gyakorolt hatásaival foglalkozik az KHT, melyet az 
előző fejezetben összefoglaltunk. Ezt kiegészítendő jelen tervünk foglalkozik a burkolatmegerősítés, 
valamint a belterületi kopóréteg-csere szakaszok felszíni vizekre gyakorolt hatásaival is. 
 
Előzetesen a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól kértünk adatot az öntözött, vagy meliorált területekre 
vonatkozóan. Adatszolgáltatásuk alapján meliorált terület egyáltalán nem található a tervezési 
szakaszon, öntözött terület azonban igen. Az öntözött terület Sásd külterületén található, Oroszló 
településhez közelebb a 0106 hrsz telekhatárain belül. A tisztvizes öntözésű terület mellett közvetlenül 
található a 66. sz. főút, amelynél az adott szakaszon burkolat-megerősítés tervezett. A szakasz 
üzemelése és üzemeltetése nem okoz többlet szennyezést vagy kockázatot a jelenlegi állapothoz 
képest, ugyanakkor az építési fázisban különös tekintettel kell lenni az öntözött területre. Későbbi 
tervfázisban megfogalmazott építési műszaki megoldások, illetve a fent említett terület műszaki 
adatainak birtokában konkretizálhatók az előírások az öntözött területet illetően. 
 
Tervezett vízelvezetés - szakaszolva 
 

66. számú főút burkolatmegerősítéses, Pécs belterületi szakasza 
 
A tervezett burkolatmegerősítéssel érintett szakasz a meglévő 6. sz. főút csomópontjánál kezdődik. A 
csomópont környezetének víztelenítése a meglévő talpárkok által továbbra is biztosított. 
A 66-os út belterületi szakaszán a meglévő vízelvezetés csapadék csatornával történik. A csapadékot a 
mélyvonalban elhelyezett víznyelők, illetve több helyen a tisztítóaknák víznyelőrácsos fedlapjai 
biztosítják. 
 
66. számú főút Pécs-Mánfa közötti külterületi szakasza 
 
A meglévő vízelvezető rendszer átereszekkel vezeti a csapadékot a terepi mélypontokra, időszakos 
vízfolyásokba, ahol lehet megőrizve a jelenlegi vízelvezetést. A 7+000 – 8+490 km szelvények között 
kb. 100 méterenként további átereszek kerülnek kiépítésre, amelyek az útpályáról és a vízgyűjtőről 
összegyülekező csapadékvizeket kőszóráson keresztül vezetik ki a terepre. 
 
66. számú főút Mánfa-Sásd szakasza 
 
Mánfa és Sásd között a települések közti külterületi szakaszokon burkolatmegerősítés valósul meg. 
Ezeken az engedélyköteles szakaszokon a meglévő vízelvezető rendszer, ahol lehetséges, 
felhasználásra kerül az eredeti befogadókkal együtt. Többlet lefolyás nem várható, mivel a magassági 
vonalvezetés csak lokálisan tér el egy-egy helyszínen az eredeti állapottól. 
A belterületi szakaszokon kopórétegcsere tervezett, így az ott keletkezett csapadékvizek a települések 
meglévő vízelvezető rendszere felé gravitálnak, az eredeti árkokat nem módosítva. 
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Földutak 

A tervezett keresztező és párhuzamos földutak kiemelt, burkolt szakaszain - ahol szükséges, a terepi 
adottságok figyelembe vételével – jellemzően földmedrű árokszakaszok kerülnek kialakításra, melyek 
lehetnek tározó jellegűek, vagy lejtéssel rendelkezők.  

 
Mederkorrekciók 
 
Tekintettel a létesítmény eredeti állapotától való csekély eltérésre, mederkorrekciók nem várhatók. A 
meglévő hídműtárgyak nagyrészt megőrzésre kerülnek. Az átépített hídműtárgyak és átereszek a 
vízfolyások korrekcióját nem vonják maguk után. 

4.2.3. Előírások és teljesülésük a különböző tervfázisokban, az építés alatt és üzemelés során 

4.2.3.1. Az engedélyezési tervben érvényesített előírások 

Az engedélyezési tervek készítésével párhuzamosan folyamatban van a tárgyi beruházás KHT köteles 
létesítményeire vonatkozó hatástanulmányi eljárás.  
 

A vízügyi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a befogadókba telepítendő hordalékfogó műtárgyak 
létesítése vízjogi létesítési és vízjogi üzemeltetési engedélyezésre kötelezett, a hatósági eljárásokat az 
út forgalomba helyezése előtt a vízügyi hatóságon le kell folytatni. 

A vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyek megszerzése a tervezési feladat részét képezi, az az 
előírások szerint meg fog történni. 
 
A megvalósításra javasolt útszakaszok és a híd-műtárgyak csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési 
engedélyes tervdokumentációját arra jogosult szaktervezőnek meg kell terveznie. 
A vízépítési tervek készítése során a jogszabályi előírásokat figyelembe vették, a tervezés során a 
szükséges engedélyek beszerzésre kerülnek, és az illetékes Vízügyi Igazgatósággal is egyeztetéseket 
folytattak a tervezők. 
A burkolt felületekről lefolyó és összegyűjtött csapadékvizek minőségének élővízbe való bevezetés előtt 
a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 
szóló 28/2004. (2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Hé. Rend.) 2. sz. melléklete--4-.- sz-. 
Általános—védettségű területek befogadóira előírt kibocsátási határértékeknek kell megfelelniük. 
Az időszakos vízfolyásba vezetett csapadékvizek minőségének a Hé. Rend. 2. sz. melléklete 3. sz. 
Időszakos vízfolyás-befogadókra vonatkozóan előírt kibocsátási határértékeknek kell megfelelniük. 
A vízfolyásokba való bevezetés előtt hordalékfogó műtárgyak kerülnek beépítésre. 

4.2.3.2. Kiviteli tervre vonatkozó előírások 

 
A tervezett csapadékvíz-elvezető rendszer megépítéséhez, az útépítéshez kapcsolódó, élővízfolyások 
medrét érintő vízrendezéshez tervet kell készíteni és a Hatóságtól vízjogi létesítési engedélyt kell kérni. 
A használatbavétel jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehetséges. 

4.2.3.3. Építés alatt betartandó előírások 

A vízfolyáskeresztezések, műtárgyak, átereszek és mederkorrekció építése során folyamatosan 
biztosítani kell a felszíni vizek szabad útját, azok átvezetéséről ez idő alatt is gondoskodni kell. Az 
építés alatt csak a szükséges minimális beavatkozások végzendők, ami a vízfolyás, mint élőhely 
védelmét is biztosítja. Az építést követően a munkaterületet helyre kell állítani. 
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A vízfolyások minőségének védelme érdekében a kivitelezési munkálatok alatt a felvonulási területeket 
a vízfolyásoktól távolabb kell kialakítani. A munkagépek karbantartása burkolt, vagy vízzáróan szigetelő 
felületen történhet. A kivitelezéskor a veszélyes anyagok átmeneti tárolása szintén vízzáróan szigetelt 
vagy burkolt felületen, a vízfolyástól legtávolabb eső részeken történhet.  

Az DDVIZIG által megküldött adatszolgáltatatás külön kitér arra, hogy a tervezett fejlesztés által érintett 
felszín alatti víztestek jó állapot elérése és fenntartása érdekében a felszín közeli, felszín alatti vizek és 
ezek víztartó képződményei nem szennyeződhetnek.  

A felszíni víztestek állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülni kell a felszíni víz 
veszélyeztetését, törekedni kell a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet környezeti célkitűzéseinek elérésére és be kell tartani ezen rendelet előírásait. 
A felszíni vizek állapotromlásának megakadályozása érdekében az engedélyes bármilyen szennyezés 
észlelése esetén köteles azonnal az Igazgatóságot értesíteni, továbbá meg kell kezdenie a 
kárelhárítást, kárenyhítést. Ilyen esetben a kárelhárítás költsége a károkozót terheli. Bármely rendkívüli, 
akár véletlenszerű szennyezés esetén is, a felszíni vizek minőségvédelmének szabályairól szóló 
220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 36. § (1)-(5) bekezdéseinek megfelelően a szennyezést okozó 
szankcionálható. 

Az építési munkálatok során csak kommunális szennyvizek keletkeznek. Gyűjtésükre az építésen 
résztvevők számától függő mennyiségű mobil WC-t kell alkalmazni, melynek időszakos ürítéséről 

(cseréjéről) folyamatosan gondoskodni kell. 

Az esetlegesen kifolyt üzemanyag, olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni kell, a kitermelt 
szennyezett talajt, a szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. 

A tevékenység végzése során bekövetkező talajt vagy vizeket veszélyeztető, szennyező rendkívüli 
eseményeket be kell jelenteni a vízfolyások vagyonkezelőjének, a környezetkárosítást megelőző 
intézkedéseket, illetve a kárenyhítést azonnal meg kell kezdeni. 

A felszíni víztestek állapotromlásának elkerülése érdekében a kivitelezés során kerülni kell a felszíni 
víz veszélyeztetettségét, törekedni kell a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak betartására. 

4.2.3.4.Üzemelés alatt szükséges intézkedések 

A megvalósult vízilétesítmények üzemeltetését a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyben 
előírtaknak megfelelően kell végezni.  

Az üzembe helyezés előtt kárelhárítási tervet kell készíteni, mely tartalmazza a havária esetek 
kezelésének módját is.  

Baleset, rendkívüli esemény bekövetkeztekor a szennyezőanyagok környezetbe jutását meg kell 
akadályozni, ennek érdekében ki kell alakítani az elzárási helyeket. Az esetlegesen kifolyt üzemanyag, 
olaj felitatásáról haladéktalanul gondoskodni kell, a kitermelt szennyezett talajt, a szennyezett felitató 
anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni. A haváriáról a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a 
területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

A kárelhárítás után a műtárgyakat is ki kell tisztítani és az üzemszerű állapotukat biztosítani szükséges.  

Az üzemelés során a hordalékfogó műtárgyak karbantartásáról is gondoskodni kell. A műtárgyakból 
eltávolításra kerülő iszapot vizsgálat alapján kell minősíteni. Amennyiben veszélyes hulladéknak számít, 
úgy a lefölözött olajjal együtt elszállításáról és elhelyezéséről a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet 
szerint kell gondoskodni.  

A téli síkosságmentesítésnél ügyelni kell arra, hogy az időjárásnak megfelelően csak a ténylegesen 
szükséges síkosságmentesítő anyag kerüljön kiszórásra. Ez a vízhez kötött ökológiai rendszerek 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

- 47 - 

védelme érdekében is fokozottan szükséges. Az útpályák hó és jégmentesítésére lehetőség szerint 
kerülni kell a NaCl alapú anyagok használatát.  

A felszíni vízfolyásba vezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelni a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) 
KvVM. rendelet előírásainak. 

4.2.3.5. Előírások monitoring vizsgálatra 

 
A felszíni vizek tekintetében monitoring vizsgálat nem szükséges.  
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4.3. Zaj, rezgés 

4.3.1. 4.3.1. Jogszabályi és egyéb előírások 

- 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól 

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek 
készítésének részletes szabályairól 

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

- 29/2001. (XII. 23.) KöM–GM együttes rendelet az egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

- MSZ ISO 1996 szabványsorozat, Akusztika 
- MSZ 15036 szabvány, Hangterjedés a szabadban 
- MSZ 18150/1-98. sz. Környezeti zaj vizsgálata és értékelése - szabvány  
- e-UT 03.07.42 sz. Közúti közlekedési zaj számítása c. Útügyi Műszaki Előírás  
- MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban – szabvány 
- Érintett települések Településrendezési Tervei 

A tervezési terület mentén elhelyezkedő települések rendezési tervében szereplő területhasználatot 
(övezeti besorolás) figyelembe véve az elvi határértékeket 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet 2. és 3. sz. melléklete adja meg. 

 

4.3.2. Tervezési alapadatok 

 

4.3.2.1. Tervezett létesítmény leírása 

 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TURA Terv Kft. alvállalkozójaként az ID 
Magyarország Kft. és az Unitef'83 Zrt. készíti a 66. sz. főút Pécs és Sásd közötti szakasz fejlesztésének 
terveit. A tervezési munka keretében a 66. sz. főút Magyarszéket, Oroszlót és Sásdot elkerülő 
szakaszaira tanulmányterv és külön környezetvédelmi eljárásban előzetes vizsgálati dokumentáció, 
valamint a meglévő főút 11,5 t tengelyterhelésre méretezett burkolat-megerősítésére engedélyezési és 
kiviteli tervek, illetve külön környezetvédelmi hatástanulmány készül. Jelen engedélyezési terv a 
meglévő főút 11,5 t tengelyterhelésre méretezett burkolat-megerősítését tartalmazza. Az elkerülő 
utakkal érintett települések belterületein, a települést jelző táblák között kizárólag kopóréteg csere 
történik. 
Tárgyi beruházást az egyes közlekedési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) korm. rendelet 1. sz. melléklete kiemelt jelentőségű beruházásnak 
jelölte. 
A tárgyi beruházás tervezett megvalósulásának éve a burkolatmegerősítés esetén 2027., az elkerülő 
utak esetén 2030. 
A 66. sz. főút rekonstrukciója kapcsán elsősorban a pályaszerkezet, a padka, a forgalomtechnikai 
elemek, a vízelvezetési rendszer felújítása és a híd műtárgyak felújítása, szükség esetén újjáépítése 
fog megtörténni. További beavatkozásként megtervezésre kerül a 66.sz. főút-6543. j. út 
csomópontjában (Mánfai csomópont) egy körforgalmú csomópont. Az útszakaszon lévő csomópont 
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esetében új kanyarodó sávok létesülnek. Egyes szakaszokon a meglévő magassági vonalvezetés 
erősen dombvidéki jellegű, a magassági lekerekítések sok helyen a 70 km/h-nak sem felelnek meg. 
Magyar Közút NZrt-vel, és a Megrendelővel egyeztetve a magassági lekerekítések min. 70 km/h-nak 
megfelelő paraméterekkel kerültek korrigálásra az előzési látótávolságok minél hosszabb szakaszon 
történő biztosításával. 
 

4.3.2.2. Forgalmi adatok 

 
A zajterhelés meghatározása a forgalmi vizsgálaton alapul, melyet részletesen a dokumentáció 3.2.  
Forgalmi vizsgálat fejezete tartalmazza. A zajszámításnál alkalmazott főbb közúti forgalmi adatok 
akusztikai járműkategóriák (ÁNF1, ÁNF2, ÁNF3) szerinti bontásban az egyes állapotokra vonatkozóan 
a forgalmi fejezetben szerepelnek. A forgalomra vonatkozó adatokat a TURA-TERV KFT. bocsátotta 
rendelkezésünkre adatszolgáltatásként. 
 

4.3.2.3. A tervezési terület zajterhelési határértékei 

 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról rendelkező 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM együttes rendelet a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a 4.§ (1) és (5) bekezdése 
szerint a meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése 
utáni állapotra, a 4.§ (1) és (4) bekezdése szerint az új közlekedési zajforrás létesítésére vonatkozóan 
vonatkozóan a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletében adja meg (nappal/éjjel, dB). 

Zajtól védendő terület 
Országos közúthálózatba 

tartozó gyorsforgalmi utaktól 
és főutaktól származó zajra 

Üdülőterület, különleges terület (egészségügyi) 60 / 50 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), különleges terület (oktatási 
létesítmény, temető), zöldterület 

65 / 55 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes 
terület 

65 / 55 

Gazdasági terület 65 / 55 
Megjegyzés: A megítélési időszak mindkét esetben nappal 06-22 óra, éjjel 22-06 óra. 

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken (nappal/éj, dB) 
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet kimondja, hogy a fentebbi táblázatban szereplő 
határértékek érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások és 
mérések a határérték teljesülését igazolják, illetve legalább a változást megelőző zajterhelést kell 
követelménynek tekinteni, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a 
határérték túllépését igazolják. 
A változást megelőző állapotnak a jelenlegi eset zajterhelés számításának eredményeit tekintjük. A 
határérték a vizsgált utaknál nappal/éjjel: 65/55 dB kertvárosias/kisvárosias és nagyvárosias lakóterület, 
gazdasági, illetve vegyes területek esetén egyaránt, és 60/50 dB üdülőterület és különleges terület 
(egészségügyi) esetén, mivel a tervezett létesítmény országos közúthálózatba tartozó főút, ezen belül 
másodrendű főút. 
A rendelet 5.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„(3) Azokra a zajtól védendő területekre, helyiségekre, amelyeket csak bizonyos napszakban vagy 
szezonálisan használnak, az 1., a 2. és a 3. számú melléklet szerinti zajterhelési határértékek csak a 
használat időtartamára vonatkoznak.” 
Ez alapján temetők esetében csak a nappali megítélési időszakban kell vizsgálni a vonatkozó határérték 
teljesülését, mert a használati időtartam a nappali időszakra esik. 
 

4.3.3. Védendő létesítmények 

Védendő létesítmények elhelyezkedését elsősorban a főbb beavatkozási területek környezetében 
vizsgáltuk. A védendő létesítmények vizsgálatánál figyelembe vettük az egyes területek 
Településrendezési Terv szerinti – hatályban lévő – övezeti, továbbá az épületek tulajdoni lap szerinti 
besorolását is, illetve a tervezett út tengelyétől mért távolságát. Elsősorban azon 
épületek/létesítmények/területek esetében jelöltünk ki vizsgálati pontokat, melyek lakó funkcióval 
rendelkeznek és relatív közel helyezkednek el a nyomvonalhoz. 
 
A védendő épületek térségében mértékadó vizsgálati pontokat vettünk fel, pontos elhelyezkedését az 
átnézeti helyszínrajz mutatja be. 
A vizsgálati pontok felsorolását az alábbi táblázat tartalmazza.  
 

Vizsgálati 
pont 

Cím Kataszteri Tulajdoni lap 
Épület 
szint 

Magasság 
Övezeti 

besorolás TRT 

Úttengelytől 
mért 

távolság 
[m] 

Vp17 7629 Pécs, 
Komlói út 12. 
Hrsz. 36176 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület 

fszt 1,5 Lke - 
Kertvárosias 
lakóterület 

10 

1.em. 4,5 

Vp18 7629 Pécs, 
Komlói út 33. 
Hrsz. 36053/1 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar 

fszt. 1,5 Ln - 
Nagyvárosias 
lakóterület 

16 

1.em. 4,5 

2.em. 7,5 

Vp19 7629 Pécs, 
Komlói út 58. 
Hrsz. 36263 
Pécsi Meszesi 
Általános Iskola 

középület Kivett 
általános 
iskola 

fszt. 1,5 Központi vegyes 
terület 

42 

1.em. 4,5 

2.em. 7,5 

Vp20 7629 Pécs, 
Komlói út 115. 
Hrsz. 37731 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, garázs 

fszt 1,5 Lke - 
Kertvárosias 
lakóterület 

16 

1.em. 4,5 

Vp21 7304 Mánfa, 
Kaposvári út 7. 
Hrsz. 5392 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, 

fszt 1,5 

Falusias 
lakóterület 

7 
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gazdasági 
épület 

Vp22 7304 Mánfa, 
Fábián Béla út 1. 
Hrsz. 5002 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület 

fszt 1,5 

Falusias 
lakóterület 

16 

Vp23 7304 Mánfa, 
Temető 
Hrsz. 5001/1, 
5001/1 

ravatalozó 
középület 

Kivett 
temető, 
ravatalozó 

  Különleges 
terület, temető 

11 
48 

Vp1 7300, Komló, 
Erdei út 1. 
Hrsz. 6161,  

Üdülőépület Kivett hétvégi 
ház, udvar  
 

fszt. 1,5 Üh- K-1 – 
Kialakult 
üdülőházas 
övezet 

136 

Vp2 7396, 
Magyarszék 
Hrsz.: 064/3   
Tanya 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület  

fszt. 1,5 Gazdasági terület 
– kereskedelmi, 
szolgáltató 

68 

Vp3 7396 Magyarszék 
Kossuth utca 2/A. 
Hrsz.: 217/2 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület 

fszt. 1,5 Falusias 
lakóterület 

9 

Vp4 7396,Magyarszék 
Kossuth utca 52 
Hrsz.: 170 

lakóépület Kivett 
lakóház, 
udvar, 
gazdasági 
épület  

fszt. 1,5 Falusias 
lakóterület 

7 

1.em. 4,5 

Vp5 7396 Magyarszék 
Árpád utca 5. 
Hrsz.: 520 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar, 

gazdasági 

épület  

fszt. 1,5 Falusias 
lakóterület 

13 
 

Vp9 7370 Oroszló 
Petőfi Sándor 
utca 39--2. 
Hrsz.: 27/5 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar 

fszt. 1,5 Lf – Falusias 
lakóterület 

5 

Vp10 7370 Oroszló 
Petőfi Sándor 
utca 1. 
Hrsz.: 55/1 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar, 

gazdasági 

épület  

fszt. 1,5 Lf – Falusias 
lakóterület 

8 

Vp11 7370 
Felsőegerszeg 
Téglagyár 3. 
Hrsz.: 615 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar, 

gazdasági 

épület  

fszt. 1,5 Ipartelep, 
téglagyár 

50 
 

Vp12 7370 Sásd Szent 
Imre út 9. 
Hrsz.: 126 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar, 

gazdasági 

épület  

fszt. 1,5 Vt - 
Településközpont 
vegyes 

7 
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Vp13 7370 Sásd 
Kaposvári út 70. 
Hrsz.: 618 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar, garázs 

 

fszt. 1,5 Lf – Falusias 
lakóterület 

8 

Vp16 7370 Sásd 
Kaposvári út 88. 
Hrsz.: 65/2 

lakóépület Kivett 

lakóház, 

udvar, 

gazdasági 

épület , 

szántó 

fszt. 1,5 Lf – Falusias 
lakóterület 

7 

 

4.3.4. Alkalmazott vizsgálati módszerek 

 

4.3.4.1. Vizsgált állapotok 

 
Az egyes esetekben várható zajterhelést a forgalmi adatok alapján határoztuk meg. A tervezett út 
esetében a távlati forgalom a 284/2007. (X.29.) kormányrendelet 2.§ o) pontjában foglaltak szerint a 
tervezés éve (2022) +15 évre előrebecsült (2037. évi) forgalmat jelenti. 

A tárgyi beruházás tervezési területének térségében jelenleg (jelenlegi forgalom, 2022.) a közlekedési 
zajterhelést elsősorban a meglévő közlekedési létesítmények, helyi közutak forgalmai adják. . 

A tervezett távlati esetben (távlati forgalom vele, 2037.) a beruházás megvalósult állapotát követően 
távlatban várható zajterhelést vizsgáljuk a védendő épületek térségében a kapcsolódó úthálózati 
szakaszokon történő változások figyelembe vételével. A 2037-es év a tervezés éve +15 évre 
előrebecsült forgalommal számol. 
 

4.3.4.2. Zajkibocsátás számítása 

 
Az egyes útszakaszokon az adott állapotban várható nappali és éjjeli zajkibocsátást a forgalmi 
vizsgálatban megadott forgalomnagyság (az útszakaszra számított Átlagos Napi Forgalom (ÁNF) és 
járműtípus megoszlás) és napszaki forgalommegoszlás alapján határoztuk meg. Megjegyezzük, hogy a 
napszaki arányok esetében a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletben foglaltaktól eltértünk és a forgalmi 
vizsgálat szerinti forgalomjellegtől függő akusztikai napszaktényezőket alkalmaztuk az egyes forgalmi 
szakaszok tekintetében. Ezzel a zajterhelés mértéke - a biztonság irányába – nagyobb értékeket 
eredményezett. A forgalmi vizsgálat a nappali időszakot nem bontotta meg „napközben” és „este” 
időszakokra, ezért az említett két időszak összegéből számolva a „nappali” időszakot egyben kezeltük. 
A haladási sebességre vonatkozóan az egyes közlekedési útszakaszok esetében a forgalmi 
vizsgálatban alkalmazott szabad forgalomáramlási sebességet, illetve a KRESZ szerinti 
járműkategóriák alapján megengedett haladási sebességet vettük figyelembe, mely belterületen a 
legtöbb esetben 50 km/h, külterületen pedig 70, ill. 90 km/h. Az aszfalt burkolatok esetében 
általánosságban a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 6. táblázata szerinti „B” kategóriát 
alkalmaztuk. Kivétel ez alól a távlati állapotban a beavatkozással érintett szakaszain a 66 sz. főút, 
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melyek esetén a frissen elkészült burkolat okán az „A” kategóriát alkalmaztuk a tervezett 
útszakaszokon. 
 

4.3.4.3. Zajterhelés számítása 

 
Az egyes állapotokban várható terhelések nagyságát számítógépes terjedési modellel vizsgáltuk, 
melynek során a zajforrás nyomvonalán kívül a meglévő beépítettség hatásait is figyelembe vettük.  
A zajterhelés számítását a mértékadó vizsgálati pontokra megadtuk a mértékadó helyszíneken. A 
vizsgálati pontoknál a zajterhelés mértékét az épület padlószintjének magasságától számított 1,5 méter, 
a homlokzat előtti merőleges 2,0 méter távolságban számoltuk (a kültéri határértékkel való összevetés 
végett). A vizsgálati pontok esetében amennyiben többszintes az épület, a védendő homlokzaton 
szintenként is megadtuk a várható zajterhelés mértékét, továbbá üdülőterületen az ingatlan határán is 
1,5 méter magasságban. 
A vizsgálat során elsősorban az éjjeli zajterheléssel foglalkozunk, mert a vonatkozó határértékek és az 
egyes közlekedési források zajterhelése alapján ez tekinthető meghatározónak. Ennek az az oka, hogy 
az egyes területekre vonatkozó nappali és éjszakai határérték között 10 dB-es, ugyanakkor a közúti, 
illetve vasúti zajforrás nappali és éjjeli zajemissziója között ennél kisebb (közút esetén ~5-7 dB) a 
különbség. Ezért, ahol az éjszakai zajterhelés határérték alatti értéket mutat, ott a nappali időszakban is 
biztosan teljesül a vonatkozó határérték. 
 

4.3.4.4. Főbb vizsgált útszakaszok zajterhelése a referencia távolságban az egyes vizsgálati 
állapotokban 

Út neve 

útszakasz LAeq 7,5 m (dB(A)) 

eleje vége 
Jelen Vele 2037 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

66. sz. főút 6. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út 72.6 65.2 70.2 62.1 

66. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út Pécs, településhatár 68.2 60.0 65.0 57.0 

66. sz. főút Pécs, településhatár Árpádtető, Józsefháza bekötő 73.7 69.4 76.1 71.6 

66. sz. főút Árpádtető, Józsefháza bekötő 6603 j. út 67.5 60.4 64.7 56.6 

66. sz. főút 6603 j. út Mánfa, 6543 j. út 67.5 60.4 64.7 56.6 

66. sz. főút Mánfa, 6543 j. út Mánfa, Fábián Béla utca 71.6 64.1 68.7 60.4 

66. sz. főút Mánfa, Fábián Béla utca 65183 j. út 71.6 64.1 71.9 65.1 

66. sz. főút 65183 j. út Magyarszék településhatár 71.6 64.1 71.2 64.2 

66. sz. főút Magyarszék településhatár 6602 j. út 71.6 64.1 71.9 65.1 

66. sz. főút 6602 j. út Magyarszék, Mise út 71.6 64.1 71.9 65.1 

66. sz. főút Magyarszék, Mise út 6542 és 65182 j. út csp. 67.1 60.0 67.7 60.6 

66. sz. főút 6542 és 65182 j. út csp. Magyarszék településhatár 72.7 65.5 72.3 65.8 

66. sz. főút Magyarszék településhatár Oroszló D-i településhatár 70.7 63.7 69.8 62.8 

66. sz. főút Oroszló D-i településhatár 6601 j. út 70.8 62.9 72.4 64.7 

66. sz. főút 6601 j. út Oroszló É-i településhatár 67.2 59.3 68.3 60.6 

66. sz. főút Oroszló É-i településhatár 65189 j. út 68.1 61.5 68.5 61.8 

66. sz. főút 65189 j. út Sásd D-i településhatár 72.1 65.1 71.6 64.7 
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Út neve 

útszakasz LAeq 7,5 m (dB(A)) 

eleje vége 
Jelen Vele 2037 

Nappal Éjjel Nappal Éjjel 

66. sz. főút Sásd D-i településhatár 611 j. út 70.1 63.2 69.6 63.0 

66. sz. főút 611 j. út Sásd É-i településhatár 69.8 62.9 68.9 62.1 

66. sz. főút Sásd É-i településhatár Palé bekötő út 57.1 48.7 58.0 49.6 

66. sz. főút Palé bekötő út Baranyajenő 69.9 63.0 69.0 62.2 

6. sz. főút 5611 j. út 66. sz. főút 71.8 64.8 70.7 63.7 

6. sz. főút 66. sz. főút 5617 j. út 69.7 62.5 69.2 61.8 

5619 j. út 578 j. út 6. sz. főút 72.4 65.3 70.8 63.7 

Pécs, Hársfa utca 66. sz. főút Pécs, Engel János József utca  67.2 59.5 66.3 58.3 

Pécs, Szabolcsi út 66. sz. főút Pécs, Barátság utca 71.3 64.2 70.3 63.2 

Árpádtető, Józsefháza bekötő 66. sz. főút Istvánakna 51.9 43.4 53.0 44.7 

6603 j. út 66. sz. főút 66306 j. út 71.3 64.1 70.3 63.2 

6543 j. út 66. sz. főút Mánfa településhatár 72.4 65.3 70.8 63.7 

65183 j. út 66. sz. főút Dávidföld 67.2 59.5 66.3 58.3 

6602 j. út 66. sz. főút Barátúr 71.3 64.2 70.3 63.2 

6542 j. út 66. sz. főút Mecsekpölöske 71.6 64.1 71.9 65.1 

65182 j. út 66. sz. főút Liget 67.1 60.0 67.7 60.6 

6601 j. út 66. sz. főút 66102 j. út 72.7 65.5 72.3 65.8 

65189 j. út 66. sz. főút 65191 j. út 73.7 69.4 76.1 71.6 

611 j. út 66. sz. főút 65192 j. út 67.5 60.4 64.7 56.6 

65192 j. út 66. sz. főút Vázsnok 69.7 62.5 69.2 61.8 

Palé bekötő út 66. sz. főút Palé 72.4 65.3 70.8 63.7 

 

4.3.5. Számított és mért zajterhelés 

 
A vizsgálatba vont védendő létesítmények esetében a jelenlegi és távlati vele állapotokban várható 
zajterhelést egy táblázatban szerepeltetjük a könnyebb összevethetőség érdekében. Továbbá ahol 
zajmérés is történt, ott azt is feltüntetjük a táblázat megfelelő soraiban.  
A vizsgálati pontok összesített zajterheléséhez az egyes kapcsolódó létesítmények (közúti útszakaszok) 
különböző mértékben járulnak hozzá. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4.§ szerint a 
közlekedési létesítményeket úgy kell megtervezni, hogy az általa okozott zajterhelés nem haladhatja 
meg a határértéket, ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték 
teljesülését igazolják, illetve legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, 
ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését 
igazolják. A változást megelőző állapotnak a jelenlegi eset zajterhelés számításának eredményeit 
tekintjük. 
A biztonság irányában eltérve mi az összesített zajterhelést tüntettük fel mindegyik vizsgálati pont 
esetében és az alapján minősítjük a vizsgált létesítményeket. Az egyes vizsgálati állapotokban a 
vizsgálati pontokon számított zajszinteket a következő oldalon lévő zajterhelési értékek táblázata 
tartalmazza. Félkövér betűtípussal jelöltük azokat az értékeket, amelyeknél a határérték nem teljesül, 
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aláhúzott betűtípussal pedig azokat az értékeket jelöltük, amelyeknél a határérték nem, de a zajvédelmi 
követelményszint teljesül. 
 
 
 
 
 

Vizsgálati 
pont 

Cím 

Zajmérési 
eredmények 

Jelen 2022 
összesített 

Vele összesített 
2037 

nappal éjjel nappal nappal éjjel nappal 

Vp17 
7629 Pécs, Komlói út 12. 

Hrsz. 36176 
  67.6 60.5 64.8 56.7 

Vp18 
7629 Pécs, Komlói út 33. 

Hrsz. 36053/1 
  67.8 60.3 68.1 61.3 

Vp19 
7629 Pécs, Komlói út 58. 

Hrsz. 36263 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 

  64.9 57.4 65.1 58.4 

Vp20 
7629 Pécs, Komlói út 115. 

Hrsz. 37731 
  66.8 59.7 64.1 56.0 

Vp21 
7304 Mánfa, Kaposvári út 7. 

Hrsz. 5392 
  67.6 60.5 64.8 56.7 

Vp22 
7304 Mánfa, Fábián Béla út 1. 

Hrsz. 5002 
  67.8 60.3 68.1 61.3 

Vp23 
7304 Mánfa, Temető 
Hrsz. 5001/1, 5001/1 

  64.9 57.4 65.1 58.4 

Vp1 
7300, Komló, Erdei út 1. 

Hrsz. 6161, 
  66.7 59.1 66.9 60.1 

Vp2 
7396, Magyarszék 

Hrsz.: 064/3   Tanya 
  74.6 67.4 74.3 67.8 

Vp3 
7396 Magyarszék Kossuth utca 

2/A. 
Hrsz.: 217/2 

  69.8 62.8 68.9 61.9 

Vp4 
7396,Magyarszék Kossuth utca 

52 
Hrsz.: 170 

  68.6 61.7 67.8 60.8 

Vp5 
7396 Magyarszék Árpád utca 5. 

Hrsz.: 520 
  62.4 55.4 61.5 54.5 

Vp9 
7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 

39--2. 
Hrsz.: 27/5 

  58.8 51.8 58.0 51.0 

Vp10 
7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 

1. 
Hrsz.: 55/1 

  53.6 46.6 52.8 45.8 

Vp11 
7370 Felsőegerszeg Téglagyár 3. 

Hrsz.: 615 
  56.4 49.4 55.6 48.6 
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Vp12 
7370 Sásd Szent Imre út 9. 

Hrsz.: 126 
  52.6 45.6 52.2 45.3 

Vp13 
7370 Sásd Kaposvári út 70. 

Hrsz.: 618 
  54.0 47.0 53.5 46.7 

Vp16 
7370 Sásd Kaposvári út 88. 

Hrsz.: 65/2 
  60.9 54.0 60.5 53.8 

 
 
 
Értékelés - Burkolatmegerősítés 

Zajmérés 
Az UNITEF’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. megbízásából Tonális Mérnöki Iroda Kft. 2023. 
februárjában zajmérést végzett a „66. sz. főút Pécs Sásd közötti szakasz 11.5 tonnára történő 
burkolatmegerősítése” tervezési munkái kapcsán. A mérési pontok a lakott területek környezetében 
lettek kijelölve lakó övezetben.  
A zajmérési eredmények közel megegyező értékeket mutatnak összevetve a számított 
zajterhelési értékekkel, a határértékhez viszonyított tendenciák megegyeznek. A minimális különbség 
oka többek között lehet, hogy a mérés jellemzően csak egy napi (bizonyos időszaki) zajterhelés értékét 
mutatja. A kapott forgalmi adatok ezzel szemben átlagos napi forgalommal számítanak, így eltérő 
forgalmak adódhatnak.  
 
 
Zajszámítás 
A jelenlegi állapotban a meglévő 66. sz. főút mentén a belterületi szakaszokon az egyes mértékadó 
vizsgálati pontokon határérték feletti terhelés mutatkozik a házak meglévő lakóházak és az út 
közelségéből fakadóan.  
A távlati vele állapot zajhelyzetéről, a számításaink során kapott eredmények alapján elmondható, hogy 
a tervezett fejlesztés megvalósulása esetén a mértékadó vizsgálati pontok környezetében jobb – azaz 
alacsonyabb imissziós – értékek várhatóak, mint a nélküle esetben. Tehát kijelenthető, hogy a projekt 
megvalósulása kedvezőbb zajhelyzetet teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán, ahhoz képest, 
mintha nem történik útburkolat-megerősítés. Ez elsősorban a jobb minőségű aszfalt-burkolatnak 
köszönhető, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 6. táblázata szerinti „B” érdességi 
kategóriával szemben a zaj csökkentése érdekében „A” érdességi kategória alkalmazását és 
hosszútávú fenntartását irányozzuk elő. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy továbbra is határérték 
feletti értékek várhatóak egyes helyszíneken, mely terhelések elsősorban a természetes 
forgalomnövekedés következményei. A túllépéses állapot kezelésére a védendő épület közelsége, a 
meglévő épületek állapota, illetve egyes helyszíneken a keresztező közutak jelenléte miatt zajárnyékoló 
fal kialakításával gazdasági-, tájvédelmi-, megvalósíthatósági szempontokat is figyelembe véve nem 
látjuk indokoltnak zajárnyékoló fal telepítését, nem lehetséges a zajvédelmi követelmények biztosítása. 
Néhány vizsgálati pontnál a vonatkozó zajvédelmi határértékek ugyan nem, de a zajvédelmi 
követelményszintek teljesülnek, ezeken a helyszíneken mind a jelenlegi, mind a nélküle esetnél 
kedvezőbb zajterhelési értékek várhatóak. 
Tehát összefoglalva, az előirányzott zajvédelmi javaslatokkal, a tervezett projekt megvalósulása 
kedvezőbb zajhelyzetet teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán, a zajvédelmi követelmények 
a legtöbb helyszínen teljesülnek. Részletesebb vizsgálatok a külön készülő környezetvédelmi 
hatástanulmányban készülnek. 
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4.3.6. Zajcsökkentési intézkedések, javaslatok 

 
 
Adminisztratív intézkedések 
A településfejlesztési elképzeléseket a tervezett közút mellett várható zajterhelés figyelembe vételével 
célszerű kialakítani. A távlati fejlesztési területek kialakításakor (ahol jelenleg még védendő létesítmény 
nincsen) a tervezett út zajterhelése által érintett területeken ne jelenjenek meg olyan funkciók, illetve 
övezeti besorolások, melyek műszakilag betarthatatlan zajvédelmi követelményeket támasztanak. 
A zajvédelmi szempontból védendő funkciót jelentő létesítményekre (pl. lakóházakra) vonatkozó építési 
engedélyeket a zajhatárérték teljesülésének távolságán belüli területekre ne adjanak ki, vagy rögzítsék 
az építési engedély feltételei között, hogy a védendő helyiségek épületen belüli tájolását a zajterhelés 
figyelembe vételével kell kialakítani. 
 
Útburkolat akusztikai minősége 
A tervezett útszakaszok esetében az aszfalt burkolatokra vonatkozóan a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 
rendelet 5. sz. melléklet 6. táblázata szerinti „B” érdességi kategóriával szemben a zaj csökkentése 
érdekében „A” érdességi kategória alkalmazását és hosszútávú fenntartását irányozzuk elő. A 
forgalomba helyezést követően az érintett útszakaszok mentén az útburkolat „A” akusztikai érdességi 
kategóriába tartozásának ellenőrzése céljából monitoring mérést kell végezni. 
 
 
 

4.3.7. Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 
A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § előírásai szerint. 
A 6.§ (3) bekezdése alapján csak az éjjeli időszak hatásterületét mutatjuk be, mert a határértékek és a 
zajemisszió aránya alapján az éjjeli időszak zajterhelése nagyobb hatásterületet jelöl ki, mint a nappali 
időszak. 
A tárgyi létesítmény esetében a védendő épületek térségében az egyéb közutak zajterhelése adja a 
háttérterhelés mértékét. A háttérterhelést adó zajforrások és a tervezési terület térségében található 
védendő létesítmények mozaikos elhelyezkedése alapján a hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer együttes alkalmazásával határoztuk meg: 
„6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) 
határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: 

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 

alacsonyabb, mint a határérték, 

b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de az 

eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, 

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték.”  

Egyrészt a fenti jogszabály vonatkozó részének értelmében, továbbá a domborzati viszonyok miatt a 
hatásterület vonala a tervezési szakaszon folyamatosan változik, ezért egyetlen számértékkel nem 
adható meg pontosan. 
A burkolatmegerősítés projekt összesített közvetlen zajvédelmi hatásterület vonalát a 
Környezetvédelmi helyszínrajzokon ábrázoltuk. 
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Közvetett hatásterület 
A zajjal kapcsolatos szakági jogszabályok a közvetett hatásterület meghatározására, lehatárolására 

vonatkozóan nem tartalmaznak előírást. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében 

foglaltak alapján a közvetett hatásterületet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szerint háttérterhelést 

adó egyéb útszakaszok mentén becsült változással jelöljük ki.. A forgalmi vizsgálat alapján a tárgyi 

tervezett létesítmény forgalomba helyezése kapcsán a forgalmi változást elsősorban a kapcsolódó 

úthálózaton, rávezető szakaszokon lehet tapasztalni.  

Ezek a változások kb. max.10-15%-osak, így zajvédelmi változást érdemben nem jelentenek a meglévő 

úthálózaton. 

Összességében a közvetett hatásterületen, az érintett települések lakott területei mentén a zajhelyzet 

érdembeli változása nem várható. 

 
 

4.3.8. Az építés hatásai 

 

Építésre vonatkozó előírások 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) sz. Korm. 
rendelet 12. és 13. § alatt tartalmazza az építésre vonatkozó előírásokat. Ez alapján a Kivitelező 
köteles az építés alatt a határértékeket betartani; ez alól való időleges felmentésért a környezetvédelmi 
hatósághoz kell kérvényt benyújtania. 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 2. sz. melléklete (Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési 
határértékei a zajtól védendő területeken) adja meg az építési kivitelezési tevékenységtől származó 
zajterhelési határértékeket, ezeket kell figyelembe venni a kivitelezési munkafázis alatt, időtartama 
szerint. Ebben az éjszakai munkavégzés megengedett terhelési szintje 15 dB-lel alacsonyabb, mint a 
nappalra megengedett érték. A védendő épületek térségében az éjszakai munkavégzést lehetőség 
szerint el kell kerülni. Kivételt képezhetnek az olyan munkafolyamatok, melyek technológiai kötöttségek 
miatt nem szakíthatóak meg. Ezen munkafolyamatokat az érintett szakhatóságokkal esetileg kell 
rendezni. 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 1 
évig 

1 évnél több 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

Üdülőterület, különleges 
területek közül az 
egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül 
az oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a 

65 50 60 45 55 40 
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zöldterület 

Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

Építési zaj terhelési határértékei (LTH, [dB]) a zajtól védendő területeken  

 

A 7/2006. (II. 8.) KvVM-GKM együttes rendelettel módosított az egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről szóló 29/2001. (XII. 23.) KöM-
GM együttes rendelet rögzíti a kivitelezéskor használatos gépekből származó zajterhelést. 
 
Építési technológia 
 
Útépítés 
Az útépítés a következő munkavégzésekre (építés elvi sorrendje) osztható fel. 
 
 
 

Útépítés 

Előkészítő munkák 

Földalap építés 

Burkolatépítés 

Útépítés főbb munkafolyamatai 

 

Általánosan a kivitelezési időszak hatása a gépjárművek közlekedéséből (szállítás), a szállított 
anyagok rakodásából, az építési technológiából, a földkitermelésből és a tereprendezésből 
tevődik össze, az ezen folyamatok során kibocsátott zajemisszióval kell számolni. 

Az építőanyagok közúti szállításából, a munkagépek üzemeléséből származó zajemisszió térben és 
időben koncentrált lehet, ezért az útépítés közvetlen környezetében és a szállítási útvonalak mentén 
problémát okozhat. A munkaterületen belül felhasznált munkagépek száma, teljesítménye, területi 
mozgása, műszaki állapota határozza meg a zajemisszió mértékét. A hídépítések esetében a 
pontszerűen végzett munkálatok (alapozás, tartóemelés, betonozás) gépeinek hatásai a jelentősebbek, 
ezek munkavégzésének ütemezését a technológiai követelmények határozzák meg. 
A legnagyobb járműmozgással járó építési művelet általában a kifejtett földanyag szállítása és a 
földmű építése. A szállításból adódó környezeti terheléseket a humusz és meddőelhelyezés, valamint 
az anyagnyerő helyek nyomvonal közeli megválasztásával és a szállítási útvonalak – lehetőség szerint 
– lakott területeket elkerülő kijelölésével lehet csökkenteni. 
Az építést végző gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél közelebb (lehetőség 
szerint a lakott területektől távol) kell kijelölni, kerülve a felesleges mozgásokat a környező úthálózaton. 

Az építési ütemezés és a megvalósításhoz rendelt gépláncok jelen tervfázisban nem állnak 
rendelkezésre, ezek az Organizációs terv ismeretében véglegesednek, amit közvetlenül a kivitelezés 
előtt készítenek el (a kiválasztott Kivitelező erőforrásai és organizációs elképzelései alapján). Ekkor 
válnak ismertté az egyes építési részszakaszok, várható építési idők és az építés során használt építő 
és szállító gépek mozgásai. A zajemisszió mértéke nagymértékben függ a Kivitelező gépparkjának 
állapotától. 
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Az Organizációs terv elkészítését követően szükségszerűnek tarjuk, hogy az érintett lakosságot a 
kivitelezés megkezdése előtt időben tájékoztassák az építés ütemeiről, időtartamáról és az építéssel 
járó várható zajterhelésről. 

A jelen vizsgálat során az alábbiak szerint megbecsültük az út- és a hídépítés során alkalmazandó 
gépláncokat. 

Tevékenység Járművek, munkagépek 

Útépítés 

Előkészítő munkálatok szkréper, kotró, tehergépjármű 

Földalap építés 
szkréper, kotró, dózer, gréder, henger, seprűs (locsoló) gép, 

tehergépjármű 

Burkolatépítés 
aszfalt finiser, gumihenger, homlokrakodó, betonterítő géplánc, seprűs 

(locsoló) gép, tehergépjármű 
Útépítés főbb munkafolyamataihoz szükséges járművek és munkagépek 

 
Zajterhelés számítása 
A következő táblázatban az útépítés során használt egyes gépek becsült zajszint adatai olvashatók; 
ezek a zajteljesítmény szint és 7 méteres vonatkoztatási távolságra vett zajemissziószint. 

Géptípusok 

7 méteres 
vonatkozatási 
távolságra vett 

zajemissziószint 
LAM  [dB] 

Zajteljesítmény szint 
LAW, [dB] 

szkréper 80,1 105 

kotró 71,1 96 

dózer 76,1 101 

gréder 79,1 104 

henger 76,1 101 

gumihenger 67,1 92 

seprűs (locsoló) gép 62,1 87 

aszfalt finiser 79,1 104 

homlokrakodó 76,1 101 

betonterítő géplánc 80,1 105 

tehergépjármű (dízel) 62,1 87 
Az útépítés során használt egyes gépek becsült zajszint adatai 

 
A munkaterület jellege alapján, mindegyik zajforrást pontforrásként vesszük számításba, és a 
legnagyobb terhelést figyelembe véve egyidejű működést feltételezünk. (A valóságban természetesen a 
munkavégzés közben hosszabb-rövidebb gépszüneteket tartanak.) 
A vonatkoztatási távolságban a zajszint (LAM) meghatározását a következők szerint végeztük el: 
LAM= LAW-20*lg(r)+10*lgD-11, ahol 

r - a pontforrás és a vonatkoztatási pont közötti távolság (m) 
D – irányítási tényező (figyelembe vett értéke 2) 

Mivel az egyes építési fázisokban az adott fázishoz hozzárendelt összes gép folyamatos működésével 
számolunk a megítélést jelentő folyamatos 8 órára vonatkozóan, így az adott építési fázisban részt 
vevő munkagépek zajterhelésének energia szerinti összegzése adja meg a zajterhelés mértékét. 
(az egyes gépek működési ideje szerint, MSZ 18150:1998 előírásainak figyelembe vételével). 
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Tv = vonatkoztatási idő 8 óra 
 k a zajforrások (munkagépek, járművek) száma 
L AM,k zajforrások megítélési szintje 
tk zajforrás működési ideje. 

A számítás során nem vettük figyelembe, hogy az egyes gépek a tervezési területen belül nagyobb 
területre eltávolodnak, illetve egyes gépek csak a kezdeti építési napokon dolgoznak (például szkréper), 
hanem a legkritikusabb, mértékadó helyzetet feltételeztük. 
 
Útépítési tevékenységek zajszámítása 
Az útépítési kivitelezési fázisok becsült időtartama alapján a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. mellékletében 
meghatározott zajterhelési határértékek közül azokat adtuk meg a lenti táblázatban, melyek az „1 hónap 
felett 1 évig” időtartamra vonatkoznak. Ezek az 55, 60, 65 és 70 dB-t jelentették. A nappali határérték 
teljesülésének távolságát vizsgáltuk meg, mivel a kivitelezés várhatóan ebben az időszakban fog 
történni. Az egyes munkafázisoknál a munkagépek és járművek folyamatos, 8 órás megítélési 
időtartamával számoltunk. 
 
 

Útépítés 
Határérték (LTH az LAM megítélési szintre) 

teljesülésének távolsága (m) 

Tevékenység 
Munkagép, jármű – nappal 

8óra 
55 dB 

60 dB 65 dB 70 dB 

Előkészítő 
munkálatok 

szkréper, kotró, tehergépjármű 135 76 43 24 

Földalap építés 
szkréper, kotró, dózer, gréder, 
henger, seprűs (locsoló) gép, 

tehergépjármű 
209 117 66 37 

Burkolatépítés 

aszfalt finiser, gumihenger, 
homlokrakodó, betonterítő 

géplánc, seprűs (locsoló) gép, 
tehergépjármű 

190 107 60 34 

A kivitelezésre vonatkozó nappali határérték teljesülésének távolsága 

 
 
 
Hídépítés 
 
A hídépítés a következő munkavégzésekre (építés elvi sorrendje) osztható fel. 

Hídépítés 

Alapozás 

Felmenő és felszerkezetek 

Tartóemelés 

Burkolatok 
Hídépítés főbb munkafolyamatai 

 
A jelen vizsgálat során az alábbiak szerint megbecsültük a hídépítés során alkalmazandó gépláncokat. 

Tevékenység Járművek, munkagépek 
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Hídépítés 

Alapozás cölöpalapozó, beton mixer, betonpumpa, autódaru, tehergépjármű 

Felmenő és felszerkezetek autódaru, betonpumpa, tehergépjármű 

Tartóemelés autódaru, henger, tehergépjármű 

Burkolatok aszfalt finiser, henger, seprűs (locsoló) gép, tehergépjármű 

Hídépítés főbb munkafolyamataihoz szükséges járművek és munkagépek 

 
Zajterhelés számítása 
A következő táblázatban a hídépítés során használt egyes gépek becsült zajszint adatai olvashatók; 
ezek a zajteljesítmény szint és a 7 méteres vonatkoztatási távolságra vett zajemissziószint. 

Géptípusok 

7 méteres 
vonatkozatási 
távolságra vett 

zajemissziószint 
LAM  [dB] 

Zajteljesítmény szint 
LAW, [dB] 

cölöpalapozó 80,1 105 

beton mixer 63,1 88 

betonpumpa 74,1 99 

autódaru 73,1 98 

henger 76,1 101 

seprűs (locsoló) gép 62,1 87 

aszfalt finiser 79,1 104 

tehergépjármű (dízel) 62,1 87 

A hídépítés során használt egyes gépek becsült zajszint adatai 

 
A következő táblázatban az útépítéshez hasonlóan a vonatkozó nappali határérték teljesülésének 
távolságát határoztuk meg az egyes hídépítési fázisokban. 

Hídépítés 
Határérték (LTH az LAM megítélési 

szintre) 
teljesülésének távolsága (m) 

Tevékenység Munkagép, jármű – nappal 8óra 55 dB 60 dB 65 dB 70 dB 

Alapozás 
cölöpalapozó, beton mixer, 

betonpumpa, autódaru, tehergépjármű 
154 86 49 27 

Felmenő és 
felszerkezetek 

autódaru, betonpumpa, tehergépjármű 86 48 27 15 

Tartóemelés autódaru, henger, tehergépjármű 99 56 31 18 

Burkolatok 
aszfalt finiser, henger, seprűs (locsoló) 

gép, tehergépjármű 
139 78 44 25 

A kivitelezésre vonatkozó nappali határérték teljesülésének távolsága 

 
 
Szállítás hatása 
 
Mivel a tervezett út 10 km-es térségében jelenleg nincs olyan műkődő bányatelek, melyből kitermelt 
anyag alkalmas lenne útépítésre, ezért jelenleg nem ismert, hogy a Kivitelező az útépítéshez szükséges 
anyagot honnan fogja beszállítani, így szállítási útvonal sem jelölhető ki és a zajterhelése sem 
prognosztizálható. 
 
Ugyanakkor azt feltételezzük, hogy a tervezési terület térségében a szállítási forgalom a 66 sz. főutat 
mindenképpen érinteni fogja, így vizsgálatainkat is annak egyes szakaszaira végezzük el. 
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A számítások alapján a vizsgált útvonal esetében a szállítási forgalom zajterhelési növekménye kisebb, 
mint 3 dB, ezért ott nem kell szállítási tevékenység hatásterületet kijelölni. 
 
 
Zajvédelmi javaslatok 
Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek nyílnak: 

Szállítási útvonalakat lehetőség szerint úgy kell kijelölni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a 
lehetséges közúti beszállítási útvonalak menti lakóterületeket. 

A jelentős zajjal járó munkafolyamatokat a nappali időszakban kell elvégezni. 
Az építési tevékenység során a várható zajterhelést megfelelő munkaszervezéssel, a közeli 

munkaterületeken folyó legnagyobb zajterhelést okozó munkafázisok esetében üzemóra 
korlátozással, vagy kisebb zajterhelésű gépek alkalmazásával kell csökkenteni. 

 
Az építés alatti hatások megfelelő részletességű vizsgálatát csak a pontos építési ütemezés 
(Organizációs terv) és kivitelezői géppark ismeretében lehet elvégezni. Ezen adatok csak a Kivitelező 
kiválasztása után állnak rendelkezésre. 
Fentiek alapján a kivitelezési munkákat a védendő épületek térségében a Kivitelezőnek úgy kell 
megszervezni, hogy a vonatkozó zajterhelési határértékeket ne lépje túl. A Kivitelezőnek az 
organizációs elképzelései alapján az építés megkezdése előtt az építés alatti környezetvédelmi 
munkarészben el kell készíteni a várható zajterhelés vizsgálatát, a tervezett zajcsökkentési 
intézkedéseket. 
Amennyiben a fenti javaslatok foganatosítása ellenére sem teljesíthető a vonatkozó határérték, túllépés 
esetén meg kell kérni a zajhatárérték betartása alóli felmentést. 
 

4.3.9. Ellenőrző vizsgálatok, monitoring 

A zajmérést a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások figyelembevételével kell elvégezni az 
alábbiak szerint: 

- A méréseket alapállapotban 1 alkalommal és az üzemelési állapot első évében, az üzembe 
helyezés után 30-90 nap között 1 alkalommal a kijelölt mérési ponton kell elvégezni. 

- Az alapállapoti méréseket közvetlenül a kivitelezés megkezdése előtt, (tehát az építéshez 
kötődő forgalomterelési és egyéb beavatkozásokat megelőzően) normál forgalmi körülmények 
mellett kell elvégezni. 

- A zajmérést alapállapotban és üzemelési állapotban 24 órás folyamatos időtartammal javasolt 
megvalósítani, és ezzel párhuzamosan szükséges a forgalmi adatok rögzítése is. 

- A mérési pont elhelyezkedése szerint, ahol több (közlekedési) zajforrás vesz részt az 
összesített zajterhelés kialakulásában, az egyes zajforrások terhelési részarányát külön-külön 
is meg kell határozni. Ezért a mérés időtartama alatt szükség szerint a helyi közút és/vagy 
vasút stb. zajforrások forgalomszámlálását is el kell végezni. 

- A mérési eredmények értékelésekor az aktuális forgalomhoz tartozó zajszinteken túl, a 
mértékadó forgalomhoz tartozó zajterhelést is meg kell határozni. 

 
Vizsgálatok helyszíne a közvetlen hatásterületen 
Építés előtti (alap állapotban) és üzemi, továbbá az építés ideje alatti állapotban 

jele helyszín 

Vp10 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 1. Hrsz.: 55/1 

 
A továbbtervezés során a későbbi tervfázisok részletesebb adatai és vizsgálatai alapján a monitoring 
vizsgálatok helyét és gyakoriságát pontosítani szükséges. 
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Az építés alatti monitoring vizsgálatokat a Kivitelező organizációs elképzeléseinek függvényében, a 
továbbtervezés során kell meghatározni. 
Zajvédelmi monitoringot a szállítási útvonal kijelölését követően a szállítási útvonalhoz közel fekvő 
védendő létesítmény esetén szükséges végezni, a legintenzívebb szállítási tevékenység időszakában. 
A mérés eredményének függvényében szükség szerint meg kell határozni a zajcsökkentési 
intézkedéseket (kevesebb fuvarszám, kisebb haladási sebesség, más szállítási útvonal választása). 
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4.3.10. Előírások a különböző tervfázisokban, az építés előtt, alatt 

 
 
Építés megkezdése előtti előírások 

 A Kivitelezőnek az organizációs elképzelései alapján az építés megkezdése előtt az építés 
alatti környezetvédelmi munkarészben el kell készíteni a várható zajterhelés vizsgálatát, a 
tervezett zajcsökkentési intézkedéseket és ennek függvényében túllépés esetén meg kell 
kérnie a zajhatárérték betartása alóli felmentést. 
 

 
 
Építés alatt betartandó előírások 

 A szállítási útvonalakat – az önkormányzattal egyeztetve - úgy kell kijelölni, hogy a szállításból 
származó zaj minél kisebb környezeti zavarást okozzon. 

 Zajmérést kell végezni az építés időtartama alatt kijelölt monitoring helyszíneken 
 Az anyagbeszerzést lehetőleg Kunszentmárton vonzáskörzetében található anyagnyerő 

helyekből kell lebonyolítani. 
 Kerülni kell az éjszakai szállítást és munkavégzést, ha a közelben védendő objektum található. 

Nappal, munkaszervezéssel és egyéb intézkedésekkel el kell érni, hogy a védendő 
objektumoknál a zajkibocsátás lehetőleg ne közelítse meg a vonatkozó határértéket. Ellenkező 
esetben mobil zajárnyékoló falat kell alkalmazni, vagy ha ez műszakilag nem megvalósítható, a 
zajkibocsátást kell időben korlátozni oly mértékben, hogy a zajterhelés a határérték alatt 
maradjon. Nagyon indokolt esetben határérték túllépés engedélyezést kell kérvényezni az 
illetékes hatóságnál). 
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4.3.11. Rezgés 

4.3.11.1. Rezgésforrások bemutatása 

A rezgésforrások megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal. 
 

4.3.11.2..A jelenlegi állapot rezgésterhelése 

Rezgésvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületi, illetve a környező úthálózat mentén ahol 
meglévő utak közelében védendő funkciójú épületek találhatóak, az út és az épületek közötti távolság 
alapján sokéves, hasonló forgalmú és kialakítású területeken végzett mérési tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy a meglevő épületekben a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása nem haladja 
meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 
mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, illetve a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. A vonatkozó rezgésterhelési 
határértékek <10 m távolságon belül teljesülnek. 

4.3.11.3. A tervezett távlati vele állapot rezgésterhelése 

Rezgésvédelmi szempontból a tervezett létesítmény térségében védendő épület nem található. A 
tervezett útépítés a meglevő épületek rezgésterhelése szempontjából nem jelent érdemi változást. 
Rezgésvédelmi szempontból a közvetlen hatásterületi és megközelítő utak menti vizsgált területeken az 
út és az épületek közötti távolság alapján megállapítható, hogy a meglevő épületekben a rezgés 
súlyozott egyenértékű gyorsulása távlati állapotban továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. 
KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, 
illetve a maximális Amax=200 mm/s2 értéket. 

4.3.11.4. Építés hatása 

A rezgésből eredő panaszok, károk leginkább az építés időszakában jelentkeznek. Ezek a károk 
általában a nem magas gépjármű forgalomra méretezett forgalmi, összekötő utak szállítási útvonalként 
való használatával hozhatók összefüggésbe.  
Ebből a tapasztalatból kiindulva, javasoljuk, hogy a szállítási útvonalak a környékbeli lakott területeket 
lehetőleg kerüljék el, és a főutat, illetve a lakott területen kívüli földutakat vegyék erre a célra igénybe. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm.rendelet 8. § szerint a rezgésforrás hatásterülete az a terület, ahol a forrástól 
származó környezeti rezgés rezgésterhelés-növekedést okoz. 
Az útépítések során fellépő környezeti hatásokat, így a rezgésterhelést is, a Közlekedéstudományi 
Intézet Rt. (ma: Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.) vizsgálta korábban behatóan. A 
vizsgálatok alapján megállapították, hogy az építés során mértékadó rezgésterhelésre a földmunkáknál, 
így elsősorban a vibrohenger működése közben kell számítani, valamint a szállítás során, a szállítási 
útvonalakhoz közeli beépítésnél. Megállapítást nyert továbbá, hogy az út hozzávetőleg 30 m-es 
környezetében keletkezik érzékelhető rezgés. 
Ez a rezgésterhelés-változás azonban nem jelent határérték feletti mértékű rezgést. Az irányértéket 
túllépő rezgésterhelés esetén is csak jellemzően a forráshoz ezen távolságon belüli, statikailag nem 
megfelelő állagú épületeknél lenne várható valamiféle károsodás (kedvezőtlen, talaj függő terjedési és 
épületalapozási feltételek esetén). 
 
Az építés alatti rezgésterhelés jelen esetben – mivel a közvetlen hatásterületen (30 m) belül nem 
található védendő épület – várhatóan nem jelent környezetvédelmi kockázatot. 
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4.3.11.5. A létesítmény üzemelése és üzemeltetése során várható hatások 

A tervezési terület környezetében a burkolatmegerősítés megépülése jobb útburkolat hatása 
következtében, a meglévő 66 sz. főút melletti épületeket érő rezgésterhelés csökkenése várható. A 
közvetlen hatásterületen az épületek távolsága miatt megállapítható, hogy a tervezett út hatására a 
meglévő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani. A tervezett állapotban a tervezett 
útszakasz építése során új útburkolat, és helyenként földmű épül, ahol a pályaszerkezet megfelelően 
képes a forgalomtól származó dinamikai terheléseket viselni. 
A tervezett állapotban az új útburkolatból eredő rezgésterhelések csökkenése várható a nélküle esethez 
képest. Rezgésvédelmi szempontból a tervezett útkiépítés a meglevő épületek rezgésterhelése 
szempontjából nem jelent érdemi változást, mivel azok távolsága az úttengelytől elég nagy, hogy az 
egyébként a forgalomból eredő kismértékű rezgésterhelést elnyelje. 
A rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása továbbra sem haladja meg sehol a 27/2008. (XII. 3.) sz. 
KvVM–EüM együttes rendelet szerinti határértéket. 
 

4.3.11.6. Ellenőrző vizsgálatok, monitoring 

Rezgésvédelmi monitoringot a szállítási útvonal kijelölését követően a szállítási útvonalhoz közel fekvő 
védendő létesítmény esetén szükséges végezni. A kivitelezés, illetve szállítási tevékenység 
megkezdése előtt javasolt az igen közeli épületek esetében állapotfelvételt végezni, és 
fotódokumentációval rögzíteni a meglévő repedéseket a későbbi vitás helyzetek elkerülése végett. 
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4.4. Levegőtisztaság-védelem 

4.4.1. Jogszabályok, előírások 

2001/81/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási 
határértékeiről, 

2008/50/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt 
Európának elnevezésű programról, 

1999/30/EK Tanácsi Irányelv a környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, 
valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekről, 

2000/69/EK Európai Parlamenti és Tanácsi Irányelv a környezeti levegőben található benzolra és szén-
monoxidra vonatkozó határértékekről, 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről, 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről, 

4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 

77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának 
szabályairól, 

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának 
műszaki feltételeiről, 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról, 

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok 
gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról, 

MSZ 21457 Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői szabványsorozat, 

MSZ 21459 Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása szabványsorozat, 

MSZ 21460 Levegőtisztaság-védelmi fogalom-meghatározások szabványsorozat, 

TA Luft 1986 „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft” - Német levegőtisztaság-védelmi jogszabály. 

4.4.2. Vizsgálati módszer 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja a levegőminőség védelmének 
általános szabályait, az alkalmazandó vizsgálati eljárásokat és a légszennyezettségi zónák 
kijelölésének szempontjait. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete rögzíti az 
egészségügyi határértékeket. 

A közúti közlekedési létesítmények esetében a forgalom által, a belsőégésű motorokban elégetett 
üzemanyagokból keletkező légszennyező anyagok közül a jelentősebbek az NO2, NOx, CO és szálló 
por (PM10), ezeket mutatjuk be az alábbi táblázatban.  
 

Levegőterheltségi szint egészségügyi határértékek 
Veszélyességi 

fokozat 
g/m3 

Légszennyező anyag Órás 24 órás Éves 

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 II. 

Nitrogén-dioxid 100 85 40 II. 

Szálló por (PM10) - 50 40 III. 

Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200 * 150 * - II 

Megjegyzés: *Tervezési irányérték a 4/2011. (I.14) VM rendelet 2. melléklete alapján. 

 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. melléklete rögzíti az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott 
kritikus levegőterheltségi szinteket. 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

- 69 - 

Ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi szintek 

(g/m3) 

Légszennyező anyag Éves 

SO2 20* 

Nitrogén oxidok (mint NO2) 30 

Ammónia 8 

Megjegyzés: A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani. 
* Betartandó a téli félév (október 1-től március 31-ig) féléves átlagában is 

Magyarországon a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályait a 77/2009. (XII. 15.) 
KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet szabályozza.  

A gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és 
forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete 
határozza meg. 

A 66. sz. főút burkolatmegerősítése szerződés szerint, a 0+000 km sz.-ben kezdődik (nem érinti a 6. sz. 
főutat), és kb. 29+200 km sz.-ben végződik. A belterületi szakaszokon (a településtáblák között) 
kopóréteg csere, a külterületi szakaszokon burkolatmegerősítés, szélesítés és szabványosítás történik. 

A tervezési szakasz: 2x1 sávos, 12 m koronaszélességű. 

Érintett települések: Pécs, Mánfa, Magyarszék, Oroszló, Sásd. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett nyomvonal mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 29.§ (1) szerint: 

 lakóterületekre,  

 üdülőterületre, 

 oktatási, nevelési épületekre, 

 egészségügyi, szociális és igazgatási épületekre, 

 természetvédelmi oltalom alatt álló területekre. 

A nyomvonal Pécsen nagyvárosias területen, kisvárosias területen, központi vegyes területen (Pécsi 
Meszesi Általános Iskola), erdő területen halad keresztül.  

Mánfa területén a főút erdő, falusias terület, közpark, mezőgazdasági terület mentén halad keresztül. 

Magyarszék területén a főút mezőgazdasági terület, erdőterület, kereskedelmi szolgáltató, falusias 
lakóterület, rét, legelőterület, különleges terület mentén halad. 

Oroszló közigazgatási területén a nyomvonal mezőgazdasági terület, falusias terület mellett halad. 

Sásd közigazgatási területén a nyomvonal mezőterület, ipari terület, mezőgazdasági major, 
kereskedelmi terület, intézményi, településközpont, falusias terület mentén halad. 

Az út nyomvonala érinti Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzetet, Mecsek SPA (HUDD1007) és Mecsek 
SAC (HUDD20030) Natura2000 területeket, Országos Ökológiai Folyosó és Magterületét. 

A burkolat megerősítéshez köthetően vizsgáljuk a közlekedésből eredő levegőterhelési hatásokat, 
igazolva a fenti határértékek betarthatóságát. Ehhez az egyes források mértékadó állapotban várható 
kibocsátásait és a várható terhelést meg kell határozni.  

A tervezési terület térségének levegőterhelését a következő időtávokra vizsgáljuk:  

- jelenlegi állapotban (2022), 
- forgalomba helyezés (vele) állapot (2029). 

A tervezési terület jelenlegi állapotának (Jelen eset – 2022) jellemzését, az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) mérési adatai, zónába sorolással és a meglévő út/utak 
forgalmából származó levegőterhelés modellezésével jellemezzük. A számított levegőterhelés a 
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forgalomba helyezési időszakra is becsülhető a forgalomba helyezési forgalmi adatok és az emissziós 
faktorok alapján, így a jelenlegi állapottal összevethető. A mérési adatok a forgalomba helyezési 
időszakra nem extrapolálhatóak. 

A Forgalomba helyezés (Vele eset – 2029) a beruházás megvalósult állapotát követően várható, a 
forgalmi adatokból számított levegőterhelést vizsgálja, a kapcsolódó úthálózati szakaszokon történő 
változások figyelembe vételével. 

Emisszió számítás 

A közúti forgalomtól származó levegő emisszió meghatározása a forgalmi vizsgálat adatain alapul.  A 
forgalmi adatok Átlagos Napi Forgalom (ÁNF) jármű db/nap értékben kifejezve, akusztikai 
járműkategóriák és napszak szerinti bontásban állnak rendelkezésre.  

Az I. akusztikai járműkategóriába a személygépkocsi és kistehergépkocsi tartozik.  

A II. akusztikai járműkategóriába a közepesen nehéz tehergépkocsik és a szóló autóbuszok tartoznak.  

A III. akusztikai járműkategóriába a nehéz tehergépkocsik és a csuklós autóbuszok tartoznak. A 
forgalmi vizsgálat nem tartalmazza külön a motorkerékpár forgalmat, mivel ennek részarányára a teljes 
forgalomnak kevesebb, mint 1 %-a, ezért a terhelés mértékét érdemben nem befolyásolja. 
A levegőemisszió számítása a teljes útkeresztmetszetre (a két irány adatait összeadva) a mértékadó 
óraforgalom (MOF) alapján történik. Összefoglalva tehát a forgalmi adatokat az alábbiak szerint 
képeztük:  

MOF1= (ÁNF I akusztikai járműkategória) x 10% 

MOF2= (ÁNF II + ÁNF III akusztikai járműkategóriák) x 10% 

Az átszámításnál a biztonság irányába a MOF = 10% * ÁNF számítást alkalmaztuk. A mértékadó 
óraforgalom (MOF) alapján kerül meghatározásra az órai terhelés. 

A vonalforrásokra vonatkozó kibocsátások meghatározását az MSZ 21459 szabványban foglaltak 
szerint végeztük el. 

A közúti forgalom kibocsátásainak meghatározásához a BME által honosított (a 2006. évi hazai 
járműállomány típus és kor összetételére bevizsgált) HBEFA1 (Handbuch für Emissionsfaktoren) 
emissziós adatbázisát használtuk fel. A HBEFA 4.1 adatbázis az ún. járműrétegekhez (járműkategória, 
üzemanyag, emissziós szabvány, űrtartalom alapján létrehozott csoportok) rendel hozzá emissziós 
faktorokat, amelyek motorpadi vagy valós helyszíni mérések alapján kerültek meghatározásra.  

Az adott ország (Németország, Ausztria, Svájc) járműparkja, illetve a járművek futásteljesítménye 
ismeretében ezekből meghatározható az átlagos emissziós faktor. A HBEFA adatbázis az útkategória, 
forgalmi helyzet (pl. II. rendű út 90 km/h sebességkorlátozás, szabad forgalom lefolyás és kapcsolódó 
utak, 50 km/h sebességkorlátozás, szabad forgalom lefolyás) függvényében különböző emissziós 
faktorokat ad meg. 

Az emissziós faktorok kiválasztásánál az útkategória mellett a forgalmi vizsgálatban megadott szabad 
forgalomáramlási sebességet vettük alapul. A tervezési terület jellegéhez igazodva (mindkét 
járműkategóriára) négy sebesség osztályba soroltuk az útszakaszokat, ezzel kellően differenciáltan 
tudtuk figyelembe venni a haladási sebesség és a levegőterhelés közötti relációkat.  

A fajlagos emissziós értékeket a szénmonoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOx), a szálló por (PM10), 
valamint a szén-dioxid (CO2) komponensekre határoztuk meg. A BME által korábban elvégzett 
vizsgálatban a HBEFA adatbázisban használt németországi, valamint a magyarországi 
személygépkocsi park között emisszió szempontjából mintegy 4 éves lemaradás volt megállapítható, 
azaz a 2006-os átlagos magyar emissziós faktor a 2002-es németországinak felelt meg. A Központi 

                                                      
1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3, Graz University of 
Technology – Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2009. 
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Statisztikai Hivatal gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása 2015. évi adatállomány2 
feldolgozása alapján ennél jelentősebb, mintegy 8 éves lemaradás volt megállapítható. Ezért a jelenlegi 
2022-es év forgalmi prognózis adataihoz a 2014. évi emissziós faktorokat párosítottuk, 8 éves eltolódást 
alkalmazva. A forgalomba helyezés 2027-es év forgalmi adataihoz 2019. évi emissziós faktorokat 
párosítottuk.  
A forgalmi vizsgálat alapján, a rendelkezésünkre álló járműosztály besorolás és a HBEFA adatbázisból 
lekérdezhető járműréteg szerinti emissziós faktorok közül a MOF I. kategóriához a személygépkocsi, a 
MOF II. kategóriához a nehéztehergépjármű emissziós faktort alkalmaztuk. Az egyes útkategóriák és 
forgalmi viszonyok mellett a következő emissziós faktorokat vettük figyelembe: 

Jelenlegi állapot (2022) 

HBEFA adatbázis szerinti fajlagos emissziós tényezők (g/km/j) - 2014 

Jelenlegi állapot (2022) 

30 km/h-ig 30-50 km/h-ig 

MOF CO NOx PM10 CO2 CO NOx PM10 CO2 

I. 0,302 0,456 0,007 164,585 0,409 0,459 0,007 155,501 

II. 2,635 5,525 0,083 721,732 2,082 4,421 0,063 558,671 

50-70 km/h 70 km/h-tól 

I. 0,372 0,349 0,005 133,503 0,565 0,483 0,007 167,160 

II. 2,603 3,249 0,057 621,635 1,737 2,771 0,047 662,526 

Forgalomba helyezést követő (vele) állapot – 2027. 

HBEFA adatbázis szerinti fajlagos emissziós tényezők (g/km/j) - 2019 

Forgalomba helyezés (2027) 

30 km/h-ig 30-50 km/h-ig 

MOF CO NOx PM10 CO2 CO NOx PM10 CO2 

I. 0,225 0,341 0,004 158,258 0,315 0,305 0,004 159,669 

II. 1,301 3,031 0,040 674,094 1,023 2,007 0,030 599,456 

50-70 km/h 70 km/h-tól 

I. 0,252 0,320 0,003 139,364 0,515 0,350 0,004 156,610 

II. 1,029 1,586 0,025 544,782 0,942 1,406 0,024 598,877 

Immissziószámítás 

A terjedésszámítást az IMMI terjedésszámító programmal végeztük el, amely a Gauss/TA Luft 1986. 
alapján határozza meg a légszennyező anyagok terjedését. A TA Luft 1986 német szabványhoz 
hasonlóan az MSZ 21459 számítási eljárása is a Gauss modellen alapul. 
A közúti forgalomtól származó levegőterhelés hatását a tervezett nyomvonal mellett található a 
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 29.§ (1) szerinti lakóépület, oktatási, nevelési, szociális épület 
homlokzatánál fölvett egyedi vizsgálati pontokra is meghatároztuk. Ezt azért alkalmazzuk, hogy a 
forgalom átrendeződésből eredő levegőterhelő hatás változás mértékét viszonyítani tudjuk. 

A nyomvonal mellett található a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 29.§ (1) szerinti (lakóépület, 
oktatási, nevelési, szociális épület) vizsgálati pontok és az úttól való távolságuk az alábbiak: 

Vizsgálati pont Cím Távolság 

Vp-1 7300, Komló, Erdei út 1., Hrsz. 6161 136 

Vp-2 7396, Magyarszék, Hrsz.: 064/3 Tanya 68 

Vp-3 7396 Magyarszék Kossuth utca 2/A., Hrsz.: 217/2 9 

Vp-4 7396,Magyarszék Kossuth utca 52., Hrsz.: 170 7 

Vp-5 7396 Magyarszék Árpád utca 5., Hrsz.: 520 13 

Vp-9 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 39--2., Hrsz.: 27/5 5 

                                                      
2 Forrás:”Központi Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) gépjárművek környezetvédelmi osztályba sorolása 2015. évi állomány egyedi kérésre 
összeállított táblázatos adatállomány” 

http://www.ksh.hu/
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Vizsgálati pont Cím Távolság 

Vp-10 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 1., Hrsz.: 55/1 8 

Vp-11 7370 Felsőegerszeg Téglagyár 3., Hrsz.: 615 50 

Vp-12 7370 Sásd Szent Imre út 9., Hrsz.: 126 7 

Vp-13 7370 Sásd Kaposvári út 70., Hrsz.: 618 8 

Vp-16 7370 Sásd Kaposvári út 88., Hrsz.: 65/2 7 

Vp-17 7629 Pécs, Komlói út 12., Hrsz. 36176 10 

Vp-18 7629 Pécs, Komlói út 33., Hrsz. 36053/1 16 

Vp-19 
7629 Pécs, Komlói út 58., Hrsz. 36263 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 

42 

Vp-20 7629 Pécs, Komlói út 115., Hrsz. 37731 16 

Vp-21 7304 Mánfa, Kaposvári út 7., Hrsz. 5392 7 

Vp-22 7304 Mánfa, Fábián Béla út 1., Hrsz. 5002 16 

Vp-23 7304 Mánfa, Temető, Hrsz. 5001/1, 5001/1 11 

Meteorológiai tényezők 

A 66. sz. főút Baranya megyében természetföldrajzi szempontból Magyarország kistájainak katasztere 
alapján, a 4. Dunántúli dombság nagytájon, a 4.4 Mecsek és Tolna-Baranyai dombvidék középtájon, a 
4.4.12 Baranyai-hegyhát kistájon, a 4.4.41 Észak-zselic kistájon valamint a 4.4.34 Dél-Baranyai-
dombság kistájon helyezkedik el. 

Meteorológiai adatok megnevezése Baranyai-hegyhát  Észak-zselic Dél-Baranyai-dombság 

Napfényes évi órák száma 
Napfényes nyári órák száma 

2030-2050 
810-820 

2000-2020 
810 

2060 
820 

Évi középhőmérséklet Co 
Évi legmagasabb hőmérséklet átlaga Co 
Abszolút hőmérséklet minimum Co 

9,0-10,0 
31,0-33,0 
-14-14,5 

10,0 
33,5 

-14,0-16,5 

9,5-10,8 
33-34 

-14,0-16,0 

Évi, átlagos csapadék mm 
Nyári félévi, átlagos csapadék mm 
24 órás maximális csapadék mm 
Hótakarós napok száma 
Átlagos hóvastagság cm 

670-750 
400-450 

105 
40-50 
25-30 

680-730 
390-420 

160 
35-38 
25-28 

620-700 
390-400 

123 
30-40 
22-26 

Ariditási index 0,90-1,03 0,96-1,00 1,00-1,10 

Uralkodó szélirányok  
      (gyakoriság sorrend)  
Átlagos szélsebesség m/s 

ÉNy 
 

3-4 

É, D 
 

2,5-3 

ÉNy, DK 
 

3 

Légköri állapot 

A légkör egyensúlyi állapotai közül megkülönböztetjük a labilis (ingatag), a semleges (indifferens) és a 
szilárd állapotot. 3 
Kritikus meteorológiai körülménynek az inverziós állapotot tekintjük. Az inverziós állapot a talaj közeli 
inverziót jelenti, amely az erős talaj menti lehűlés következménye. Általában kora reggel vagy éjszaka, 
derült égbolt és szélcsend esetén alakul ki. A hőmérsékleti inverzió a függőleges légmozgást, a 
légrétegek cseréjét lefékezi, ezért kedvez a felszínről származó légszennyeződés helyi 
felhalmozódásának. Ennek megfelelően a legnagyobb terhelést eredményező légállapotot vettük 
figyelembe, ugyanis a többi légállapot előfordulása esetén mind kedvezőbb terhelési helyzet adódik. 
A modellezést az inverzióra, a Pasquill-féle E stabilitási kategóriára készítjük el, mint mértékadó 
állapotra.  
A vizsgált állapot meteorológiai paraméterei 

Paraméterek  

Szélsebesség u=1 m/s 

Pasquill-féle stabilitás indikátor 
E – gyengén stabilis 

(Klug-Manier- féle = II stabil) 

                                                      
3 Dr. Péczely György: Éghajlattan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1979 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

- 73 - 

Paraméterek  

Receptor távolsága Vizsgálati pontok (VP) távolsága 

Receptor magassága 1,5 m 

Mértékadó légszennyező anyag 
A kritikus légszennyező anyag és időtartam meghatározásához az ún. veszélyességet határoztunk meg 
az adott útszakasz kibocsátása és a vonatkozó határérték összevetésével. Ez alapján választottuk ki a 
kritikus, mértékadó vizsgálati időtartamot és a vizsgálandó légszennyező anyagot.  
Az emissziós értékeket a vonalforrásokra [g/ó/m] dimenzióban adtuk meg. Ez a kibocsátási mutató az 
egyes vizsgálati esetek (órás, napi, éves) közötti különbséget egyértelműen tükrözi, azonban a 
határértékkel való közvetlen összevetésre nem alkalmas!  
A következő táblázatban a tervezett állapot 12. Ssz. (6542 és 65182 j. út csp. és Magyarszék 
településhatár között) mutatjuk be a kibocsátás/határérték, illetve kibocsátás/tűréshatár viszonyát 
(mértékegység nélküli viszonyszám): 

Kibocsátás / határérték aránya 

 
CO NOx NO2 PM10 

Órás 0,00007 0,00201 0,00201 
 

24 órás 0,00002 0,00043 0,00038 0,00003 

Éves 0,00002 0,00064 0,00056 0,00028 

Domináns légszennyező anyag meghatározása 

 
A fenti táblázatból és grafikonokról is jól látszik, hogy a kibocsátás és a határérték, illetve a kibocsátás 
és a tűréshatár aránya a NO2 komponens esetében a legnagyobb (az NOx-re vonatkozóan nincsen 
hatályos egészségügyi határérték). Ezért a továbbiakban a közlekedési eredetű terhelést a NO2 
komponensre vizsgáljuk. (Megjegyezzük, hogy ez a veszélyességi fokozat besorolásával is 
összhangban van.) Amennyiben a NO2 kibocsátásra számított terhelés esetén a határérték teljesül, 
akkor a többi komponensre vonatkozó határérték is teljesül.  

4.4.3. A jelenlegi állapot vizsgálata 

A térség közvetett és közvetlen hatásterületének jelenlegi terhelését az alábbi módszerrel határoztuk 
meg: 

1. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatai alapján, 
2. Zónabesorolás alapján, 
3. Modellezéssel. 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai  

Pécsen 3 db automata mérőállomás és 4 db manuális mérőpont üzemel az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) üzemeltetésében.  

Az automata mérőállomások a Boszorkány út 2., a Szabadság u. 7., az Apáczai Csere János körtér 1. 
helyezkednek el, amik kb. 4-6,5 km-re találhatók a tervezési területünktől. 
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A 4 db (Verseny u. 17., Veress E. u. 2., Szabadság u. 7., Pákolitz I .u. 32.) manuális mérőpont közül a 
Pákolitz István u. 32. kb. 150 m-re található a 66. sz. főúttól. A mérőhelyen az NO2 komponens mérése 
történik. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, ÉLFO LRK Adatközpont által készített Évi összesítő értékelés 
hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai, alapján 2011-2021 között mért NO2 
koncentrációk 24 órás átlagok alapján meghatároztuk a légszennyezettségi indexet. Az értékelésnél 
alkalmazott színkódok az alábbi táblázat alapján számszerűsíthetők. 

 
Megjegyzés: A légszennyezettségi index kidolgozása a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben és 
módosításaiban szereplő határértékek alapján történt. 

Az NO2 koncentrációk alakulása 2012-2021 között mért 24 órás átlagok alapján a következőképpen 
alakult: 

Év 
NO2 

(µg/m3) 
Légszennyezettségi index 

2012 29,93 jó 

2013 31,88 jó 

2014 21,81 jó 

2015 31,25 jó 

2016 34,04 megfelelő 

2017 36,54 megfelelő 

2018 38,66 megfelelő 

2019 31,86 jó 

2020 27,57 jó 

2021 37,73 megfelelő 

Átlag 32,12 megfelelő 

A 2012-2021. év közötti adatok alapján az NO2 terhelés átlagosan 32,12 μg/m3. A légszennyezettségi 
indexe a mért adatok alapján az NO2 terhelés tekintetében alapvetően megfelelő (3) besorolású. 
A 2012-2021. év közötti NO2 koncentrációk 24 órás átlagok következőképpen alakult: 
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Zónabesorolás 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák Magyarország területén a 4/2002. (X. 7.) KvVM 
rendeletben vannak meghatározva a levegőterheltségi szint mértéke és a vizsgálati küszöbértékek 
alapján. A rendelet alapján a vizsgált terület a 6. Pécs környéke és a 10. Az ország többi területe 
légszennyezettségi zónához tartozik, ahol az egyes légszennyező anyagok tekintetében az alábbi 
terhelések adódhatnak:  

Légszennyezettségi agglomeráció Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM10 

6. Pécs környéke C F D 

10. A ország többi területe F F E 

A zónák típusai:  

C csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében 
a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

A levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. számú melléklete; 
az alsó és felső vizsgálati küszöbértékeket a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 9. számú melléklete 
tartalmazza. 
Az egyes légszennyező anyagok felső és alsó vizsgálati küszöbértékeit, valamint az órás/24 órás 
egészségügyi határértékeket az alábbi táblázatokban mutatjuk be. 

Zónák 
NO2 PM10 CO 

(μg/m3) 

C zóna 70-100 - - 

D zóna - 35-50 - 

E zóna - 25-35 - 

F zóna <50 - <2500 

Megjegyezzük, hogy a rendelet nem tesz különbséget a zónán belüli terhelésváltozás tekintetében, a 
zónán belül egységesnek tekinti azt. A zónába sorolás a tervezési területre a zónán belüli átlagot jeleníti 
meg. Ezért a tervezési terület térségére vonatkozóan csak tájékoztató jellegű adatként vesszük 
figyelembe. 

Modellezéssel 

A jelenlegi mértékadó óraforgalomtól (MOF) eredő levegő emissziós értékeket a jelen állapotra 
vonatkoztatva a következő táblázatban mutatjuk be. (Az emisszió meghatározásának módszerét az 
Emisszió meghatározása fejezetben ismertettük részletesen.) 

A jelenlegi állapotban a meghatározott kibocsátási adatokat alapul véve a transzmissziós számítások 
során meghatároztuk az utak forgalmából származó koncentrációkat (emisszió), az úttengelytől 
számított 20 méterre az imissziót, és ezek eredményeit a főbb utakra vonatkozóan is bemutatjuk. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT 
EMISSZIÓ 

Ssz. Útszakasz Honnan Hova 
MOF 

I. 
MOF 

II. 
CO 

g/(h*m) 
NOx 

g/(h*m) 
PM10 

g/(h*m) 
CO2 

kg/(h*m) 

1 66. sz. főút 6. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út 979 47 0,63 0,60 0,01 0,19 

2 66. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út Pécs, településhatár 371 4 0,22 0,19 0,00 0,06 

3 66. sz. főút Pécs, településhatár Árpádtető, Józsefháza bekötő 404 153 0,49 0,62 0,01 0,17 

4 66. sz. főút Árpádtető, Józsefháza bekötő 6603 j. út 717 42 0,33 0,56 0,01 0,15 

5 66. sz. főút 6603 j. út Mánfa, 6543 j. út 717 42 0,33 0,56 0,01 0,15 

6 66. sz. főút Mánfa, 6543 j. út Mánfa, Fábián Béla utca 717 42 0,27 0,16 0,00 0,14 

7 66. sz. főút Mánfa, Fábián Béla utca 65183 j. út 717 42 0,48 0,46 0,01 0,15 

8 66. sz. főút 65183 j. út Magyarszék településhatár 717 42 0,48 0,46 0,01 0,15 

9 66. sz. főút Magyarszék településhatár 6602 j. út 716 42 0,48 0,46 0,01 0,15 

10 66. sz. főút 6602 j. út Magyarszék, Mise út 716 42 0,48 0,46 0,01 0,15 

11 66. sz. főút Magyarszék, Mise út 6542 és 65182 j. út csp. 167 31 0,15 0,17 0,00 0,05 

12 66. sz. főút 6542 és 65182 j. út csp. Magyarszék településhatár 862 73 0,61 0,62 0,01 0,19 

13 66. sz. főút Magyarszék településhatár Oroszló D-i településhatár 862 73 0,61 0,62 0,01 0,19 

14 66. sz. főút Oroszló D-i településhatár 6601 j. út 661 15 0,40 0,36 0,01 0,12 

15 66. sz. főút 6601 j. út Oroszló É-i településhatár 259 11 0,17 0,16 0,00 0,05 

16 66. sz. főút Oroszló É-i településhatár 65189 j. út 629 88 0,51 0,55 0,01 0,16 

17 66. sz. főút 65189 j. út Sásd D-i településhatár 629 88 0,51 0,55 0,01 0,16 

18 66. sz. főút Sásd D-i településhatár 611 j. út 563 90 0,47 0,52 0,01 0,15 

19 66. sz. főút 611 j. út Sásd É-i településhatár 503 90 0,44 0,49 0,01 0,14 

20 66. sz. főút Sásd É-i településhatár Palé bekötő út 94 0 0,04 0,04 0,00 0,01 

21 66. sz. főút Palé bekötő út Baranyajenő 532 90 0,46 0,51 0,01 0,15 

22 6. sz. főút 5611 j. út 66. sz. főút 532 90 0,46 0,51 0,01 0,15 

23 6. sz. főút 66. sz. főút 5617 j. út 359 46 0,28 0,30 0,00 0,09 

24 5619 j. út 578 j. út 6. sz. főút 700 86 0,54 0,58 0,01 0,17 

25 Pécs, Hársfa utca 66. sz. főút Pécs, Engel János József utca  238 16 0,16 0,16 0,00 0,05 

26 Pécs, Szabolcsi út 66. sz. főút Pécs, Barátság utca 516 71 0,42 0,45 0,01 0,13 

27 Árpádtető, Józsefháza bekötő 66. sz. főút Istvánakna 9 0 0,01 0,00 0,00 0,00 

28 6603 j. út 66. sz. főút 66306 j. út 507 71 0,41 0,44 0,01 0,13 

29 6543 j. út 66. sz. főút Mánfa településhatár 108 5 0,05 0,08 0,001 0,02 

30 65183 j. út 66. sz. főút Dávidföld 108 5 0,05 0,08 0,001 0,02 

31 6602 j. út 66. sz. főút Barátúr 204 22 0,12 0,17 0,002 0,04 

32 6542 j. út 66. sz. főút Mecsekpölöske 204 22 0,12 0,17 0,002 0,04 

33 65182 j. út 66. sz. főút Liget 77 5 0,04 0,05 0,001 0,01 

34 6601 j. út 66. sz. főút 66102 j. út 55 3 0,03 0,03 0,001 0,01 

35 65189 j. út 66. sz. főút 65191 j. út 55 3 0,03 0,03 0,001 0,01 

36 611 j. út 66. sz. főút 65192 j. út 389 48 0,24 0,44 0,01 0,10 

37 65192 j. út 66. sz. főút Vázsnok 325 45 0,28 0,29 0,005 0,08 

38 Palé bekötő út 66. sz. főút Palé 325 45 0,28 0,29 0,005 0,08 

Jelenlegi állapot emisszió táblázat 
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JELENLEGI ÁLLAPOT 

IMISSZIÓ 

Ssz. Útszakasz Honnan Hova 
NO2 

µg/m3 

CO 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

PM10 
µg/m3 

CO2 
mg/m3 

Távolság 
méter 

1 66. sz. főút 6. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út 80,75 166,26 161,24 2,44 51461,52 

20 

2 66. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út Pécs, településhatár 18,23 38,65 36,41 0,54 11876,16 

3 66. sz. főút Pécs, településhatár Árpádtető, Józsefháza bekötő 47,47 77,47 94,84 1,53 26266,79 

4 66. sz. főút Árpádtető, Józsefháza bekötő 6603 j. út 39,03 47,62 78,05 1,19 21018,18 

5 66. sz. főút 6603 j. út Mánfa, 6543 j. út 13,36 39,33 26,71 0,32 19377,69 

6 66. sz. főút Mánfa, 6543 j. út Mánfa, Fábián Béla utca 22,20 52,02 44,35 0,63 19712,99 

7 66. sz. főút Mánfa, Fábián Béla utca 65183 j. út 20,01 41,09 39,95 0,60 12730,47 

8 66. sz. főút 65183 j. út Magyarszék településhatár 20,01 41,09 39,95 0,60 12730,47 

9 66. sz. főút Magyarszék településhatár 6602 j. út 31,80 65,41 63,50 0,96 20237,89 

10 66. sz. főút 6602 j. út Magyarszék, Mise út 31,66 64,86 63,21 0,96 20097,96 

11 66. sz. főút Magyarszék, Mise út 6542 és 65182 j. út csp. 18,76 34,94 37,46 0,58 11226,90 

12 66. sz. főút 6542 és 65182 j. út csp. Magyarszék településhatár 42,00 83,10 83,87 1,28 26082,20 

13 66. sz. főút Magyarszék településhatár Oroszló D-i településhatár 83,67 165,36 167,08 2,56 51951,58 

14 66. sz. főút Oroszló D-i településhatár 6601 j. út 27,53 38,86 55,04 0,84 17099,95 

15 66. sz. főút 6601 j. út Oroszló É-i településhatár 23,04 46,02 46,01 0,70 14449,75 

16 66. sz. főút Oroszló É-i településhatár 65189 j. út 40,52 75,29 80,92 1,26 24251,08 

17 66. sz. főút 65189 j. út Sásd D-i településhatár 42,65 78,47 85,19 1,33 25353,26 

18 66. sz. főút Sásd D-i településhatár 611 j. út 32,31 58,96 64,54 1,01 19117,85 

19 66. sz. főút 611 j. út Sásd É-i településhatár 36,33 65,80 72,56 1,14 21400,31 

20 66. sz. főút Sásd É-i településhatár Palé bekötő út 8,71 15,88 17,39 0,27 5433,69 

21 66. sz. főút Palé bekötő út Baranyajenő 35,57 64,44 71,05 1,11 20951,65 

22 6. sz. főút 5611 j. út 66. sz. főút 36,84 66,93 73,58 1,15 21713,38 

23 6. sz. főút 66. sz. főút 5617 j. út 23,57 44,24 47,07 0,73 14176,69 

24 5619 j. út 578 j. út 6. sz. főút 40,13 75,77 80,15 1,24 24205,83 

25 Pécs, Hársfa utca 66. sz. főút Pécs, Engel János József utca  13,43 26,88 26,82 0,41 8404,70 

26 Pécs, Szabolcsi út 66. sz. főút Pécs, Barátság utca 31,39 58,35 62,70 0,98 18749,32 

27 Árpádtető, Józsefháza bekötő 66. sz. főút Istvánakna 5,42 10,20 10,82 0,17 3263,35 

28 6603 j. út 66. sz. főút 66306 j. út 29,41 54,49 58,74 0,92 17527,48 

29 6543 j. út 66. sz. főút Mánfa településhatár 7,96 9,78 15,91 0,24 4222,11 

30 65183 j. út 66. sz. főút Dávidföld 6,46 8,00 12,92 0,20 3483,76 

31 6602 j. út 66. sz. főút Barátúr 21,93 28,74 43,83 0,67 10737,51 

32 6542 j. út 66. sz. főút Mecsekpölöske 14,13 20,28 28,23 0,43 7327,92 

33 65182 j. út 66. sz. főút Liget 9,44 16,28 18,85 0,30 5339,30 

34 6601 j. út 66. sz. főút 66102 j. út 6,55 9,01 13,08 0,20 3384,10 

35 65189 j. út 66. sz. főút 65191 j. út 3,50 5,23 6,98 0,11 1933,74 

36 611 j. út 66. sz. főút 65192 j. út 32,77 37,21 65,54 1,00 14843,78 

37 65192 j. út 66. sz. főút Vázsnok 21,43 31,75 42,84 0,68 10691,42 

38 Palé bekötő út 66. sz. főút Palé 19,02 36,18 38,01 0,63 10782,61 

Jelenlegi állapot imisszió táblázat 
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Az utak forgalmától származó hatásokat a felvett vizsgálati helyszíneken is meghatároztuk és 
számszerűsítettük. A modellezés eredményét a következő táblázat mutatja be. 

Ssz. Vizsgálati helyszín 

JELENLEGI ÁLLAPOT 
IMMISSZIÓ 

NO2 CO NOX PM10 CO2 

μg/m3 

Vp-1 7300, Komló, Erdei út 1., Hrsz. 6161 20,47 66,18 40,93 0,47 33390,84 

Vp-2 7396, Magyarszék, Hrsz.: 064/3 Tanya 28,86 59,12 57,63 0,87 18333,18 

Vp-3 7396 Magyarszék Kossuth utca 2/A., Hrsz.: 217/2 71,11 140,74 142,01 2,17 44167,12 

Vp-4 7396,Magyarszék Kossuth utca 52., Hrsz.: 170 60,55 119,80 120,92 1,85 37612,16 

Vp-5 7396 Magyarszék Árpád utca 5., Hrsz.: 520 31,50 62,15 62,90 0,96 19567,40 

Vp-9 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 39--2.Hrsz.: 27/5 20,89 41,13 41,73 0,64 12984,47 

Vp-10 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 1., Hrsz.: 55/1 15,08 29,59 30,11 0,46 9371,64 

Vp-11 7370 Felsőegerszeg Téglagyár 3., Hrsz.: 615 7,65 14,20 15,28 0,24 4625,41 

Vp-12 7370 Sásd Szent Imre út 9., Hrsz.: 126 8,79 16,31 17,56 0,27 5300,53 

Vp-13 7370 Sásd Kaposvári út 70., Hrsz.: 618 24,84 45,33 49,62 0,78 14717,81 

Vp-16 7370 Sásd Kaposvári út 88., Hrsz.: 65/2 27,23 49,65 54,39 0,85 16118,34 

Vp-17 7629 Pécs, Komlói út 12., Hrsz. 36176 21,35 38,76 42,64 0,67 12618,38 

Vp-18 7629 Pécs, Komlói út 33., Hrsz. 36053/1 33,51 63,16 66,92 1,04 20200,70 

Vp-19 
7629 Pécs, Komlói út 58., Hrsz. 36263 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 36,55 69,03 73,01 1,13 22053,07 

Vp-20 7629 Pécs, Komlói út 115., Hrsz. 37731 44,57 82,85 89,03 1,39 26624,03 

Vp-21 7304 Mánfa, Kaposvári út 7., Hrsz. 5392 27,19 50,57 54,32 0,85 16250,28 

Vp-22 7304 Mánfa, Fábián Béla út 1., Hrsz. 5002 44,42 82,56 88,73 1,38 26530,71 

Vp-23 7304 Mánfa, Temető, Hrsz. 5001/1 44,45 82,60 88,78 1,38 26542,57 

Jelenlegi állapotban vizsgálati pontokon meghatározott immisszió 

A modellezett eredmények alapján a jelenlegi állapotra vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetők: 

A közúti forgalomtól származó imissziós értékek a vizsgált területen nem mutatják a határérték 
átlépését a jelenlegi állapotban modellezett legnagyobb terhelést eredményező mértékadó (MOF) 
állapot alapján.  

A lakóépületeknél meghatározott terhelések a mértékadó NO2 komponens tekintetében szintén az órás 
határérték (100 μg/m3) alattiak valamennyi vizsgálati pont esetében.  

Alapállapoti légszennyezettség 

A tervezési terület a 6. Pécs környéke és a 10. Az ország többi területe légszennyezettségi zónához 
tartozik, ahol az NO2 terhelés <50 μg/m3 és 70-100 μg/m3, PM10 terhelés 25-50 μg/m3, CO <2500 μg/m3. 

A jelen állapotra modellezett forgalomtól származó hatásokat megvizsgálva elmondható, hogy a 66. sz. 
főút térségében az átlag imisszió mértéke a vizsgálati pontok alapján az NO2-terhelés 31,61 μg/m3, a 
CO-terhelés 61,87 μg/m3, az NOx-terhelés 63,14 μg/m3, a PM10-terhelés 0,97 μg/m3. 

A jelen projekt keretében a tervezési terület térségében a 10. zónabesorolás által megadott 
légszennyezettségi értékeket vettük alapállapotként figyelembe. 

4.4.4. Beruházás megvalósulását követő (vele) állapot vizsgálata 

A beruházás megvalósulását, vagyis a forgalomba helyezést követő (vele) állapotra vonatkoztatott 
mértékadó óraforgalomtól származó levegő emissziós értékeket a következő táblázatban mutatjuk be. A 
meghatározott kibocsátási adatokat alapul véve a transzmissziós számítások során meghatároztuk a 
tervezett elkerülő út és a kapcsolódó utak forgalmától származó imissziós koncentrációkat is 20 m-es 
vonatkoztatási távolságban.  
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VELE ÁLLAPOT 
EMISSZIÓ 

Ssz. Útszakasz Honnan Hova 
MOF 

I. 
MOF 

II. 
CO 

g/(h*m) 
NOx 

g/(h*m) 
PM10 

g/(h*m) 
CO2 

kg/(h*m) 

1 66. sz. főút 6. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út 589 6 0,21 0,12 0,001 0,09 

2 66. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út Pécs, településhatár 138 3 0,05 0,03 0,000 0,02 

3 66. sz. főút Pécs, településhatár Árpádtető, Józsefháza bekötő 852 218 0,36 0,29 0,004 0,26 

4 66. sz. főút Árpádtető, Józsefháza bekötő 6603 j. út 446 3 0,09 0,09 0,001 0,07 

5 66. sz. főút 6603 j. út Mánfa, 6543 j. út 446 3 0,09 0,09 0,001 0,07 

6 66. sz. főút Mánfa, 6543 j. út Mánfa, Fábián Béla utca 446 3 0,16 0,09 0,001 0,07 

7 66. sz. főút Mánfa, Fábián Béla utca 65183 j. út 1602 81 0,59 0,35 0,004 0,30 

8 66. sz. főút 65183 j. út Magyarszék településhatár 1156 79 0,43 0,27 0,003 0,23 

9 66. sz. főút Magyarszék településhatár 6602 j. út 1600 81 0,59 0,35 0,004 0,30 

10 66. sz. főút 6602 j. út Magyarszék, Mise út 1600 81 0,59 0,35 0,004 0,30 

11 66. sz. főút Magyarszék, Mise út 6542 és 65182 j. út csp. 175 35 0,07 0,05 0,001 0,05 

12 66. sz. főút 6542 és 65182 j. út csp. Magyarszék településhatár 1746 117 0,66 0,40 0,005 0,34 

13 66. sz. főút Magyarszék településhatár Oroszló D-i településhatár 1746 117 0,66 0,40 0,005 0,34 

14 66. sz. főút Oroszló D-i településhatár 6601 j. út 1004 20 0,36 0,20 0,002 0,17 

15 66. sz. főút 6601 j. út Oroszló É-i településhatár 318 16 0,12 0,07 0,001 0,06 

16 66. sz. főút Oroszló É-i településhatár 65189 j. út 1151 113 0,44 0,29 0,003 0,25 

17 66. sz. főút 65189 j. út Sásd D-i településhatár 1151 113 0,44 0,29 0,003 0,25 

18 66. sz. főút Sásd D-i településhatár 611 j. út 1057 112 0,41 0,27 0,003 0,23 

19 66. sz. főút 611 j. út Sásd É-i településhatár 802 96 0,31 0,21 0,002 0,18 

20 66. sz. főút Sásd É-i településhatár Palé bekötő út 111 0 0,03 0,02 0,0002 0,02 

21 66. sz. főút Palé bekötő út Baranyajenő 840 96 0,33 0,22 0,003 0,19 

22 6. sz. főút 5611 j. út 66. sz. főút 840 96 0,33 0,22 0,003 0,19 

23 6. sz. főút 66. sz. főút 5617 j. út 333 34 0,13 0,08 0,001 0,07 

24 5619 j. út 578 j. út 6. sz. főút 901 93 0,35 0,23 0,003 0,20 

25 Pécs, Hársfa utca 66. sz. főút Pécs, Engel János József utca  199 9 0,07 0,04 0,0005 0,04 

26 Pécs, Szabolcsi út 66. sz. főút Pécs, Barátság utca 765 86 0,30 0,20 0,002 0,17 

27 Árpádtető, Józsefháza bekötő 66. sz. főút Istvánakna 10 0 0,00 0,00 0,00002 0,00 

28 6603 j. út 66. sz. főút 66306 j. út 756 86 0,29 0,19 0,002 0,17 

29 6543 j. út 66. sz. főút Mánfa településhatár 23 0 0,00 0,01 0,000 0,00 

30 65183 j. út 66. sz. főút Dávidföld 216 10 0,05 0,07 0,001 0,04 

31 6602 j. út 66. sz. főút Barátúr 1 0 0,00 0,00 0,000 0,00 

32 6542 j. út 66. sz. főút Mecsekpölöske 156 16 0,05 0,05 0,001 0,03 

33 65182 j. út 66. sz. főút Liget 84 6 0,02 0,02 0,0003 0,02 

34 6601 j. út 66. sz. főút 66102 j. út 6 2 0,00 0,00 0,000 0,00 

35 65189 j. út 66. sz. főút 65191 j. út 60 4 0,02 0,02 0,00018 0,01 

36 611 j. út 66. sz. főút 65192 j. út 8 3 0,004 0,01 0,000 0,00 

37 65192 j. út 66. sz. főút Vázsnok 23 3 0,010 0,01 0,000 0,01 

38 Palé bekötő út 66. sz. főút Palé 402 59 0,187 0,15 0,002 0,10 

Vele állapot emisszió táblázat 
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VELE ÁLLAPOT 
IMISSZIÓ 

Ssz. Útszakasz Honnan Hova 
NO2 

µg/m3 

CO 
µg/m3 

NOx 
µg/m3 

PM10 
µg/m3 

CO2 
mg/m3 

Távolság 
méter 

1 66. sz. főút 6. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út 16,57 58,00 33,13 0,36 27323,91 

20 

2 66. sz. főút Pécs, Hársfa/Szabolcsi út Pécs, településhatár 7,49 23,43 14,97 0,17 12656,70 

3 66. sz. főút Pécs, településhatár Árpádtető, Józsefháza bekötő 33,95 88,57 67,88 0,84 60442,06 

4 66. sz. főút Árpádtető, Józsefháza bekötő 6603 j. út 9,47 21,66 18,94 0,21 15851,83 

5 66. sz. főút 6603 j. út Mánfa, 6543 j. út 13,19 44,31 26,37 0,29 22045,47 

6 66. sz. főút Mánfa, 6543 j. út Mánfa, Fábián Béla utca 28,27 93,64 56,52 0,63 47619,25 

7 66. sz. főút Mánfa, Fábián Béla utca 65183 j. út 19,66 65,79 39,31 0,44 33008,45 

8 66. sz. főút 65183 j. út Magyarszék településhatár 19,07 61,25 38,14 0,43 32438,60 

9 66. sz. főút Magyarszék településhatár 6602 j. út 24,20 81,06 48,39 0,54 40623,59 

10 66. sz. főút 6602 j. út Magyarszék, Mise út 30,25 101,14 60,49 0,67 50811,25 

11 66. sz. főút Magyarszék, Mise út 6542 és 65182 j. út csp. 10,42 31,27 20,83 0,25 18125,11 

12 66. sz. főút 6542 és 65182 j. út csp. Magyarszék településhatár 27,14 88,37 54,27 0,61 46009,13 

13 66. sz. főút Magyarszék településhatár Oroszló D-i településhatár 28,33 92,01 56,65 0,64 48000,05 

14 66. sz. főút Oroszló D-i településhatár 6601 j. út 18,20 39,63 36,40 0,40 29570,00 

15 66. sz. főút 6601 j. út Oroszló É-i településhatár 11,53 37,29 23,07 0,26 19335,42 

16 66. sz. főút Oroszló É-i településhatár 65189 j. út 20,93 64,58 41,83 0,48 36012,80 

17 66. sz. főút 65189 j. út Sásd D-i településhatár 19,42 59,55 38,82 0,45 33519,38 

18 66. sz. főút Sásd D-i településhatár 611 j. út 16,72 51,02 33,42 0,39 28893,34 

19 66. sz. főút 611 j. út Sásd É-i településhatár 20,33 61,32 40,65 0,48 35267,88 

20 66. sz. főút Sásd É-i településhatár Palé bekötő út 4,75 13,96 9,51 0,11 7861,73 

21 66. sz. főút Palé bekötő út Baranyajenő 16,06 48,46 32,11 0,38 27859,00 

22 6. sz. főút 5611 j. út 66. sz. főút 16,07 48,56 32,13 0,38 27896,30 

23 6. sz. főút 66. sz. főút 5617 j. út 8,68 26,40 17,36 0,20 15031,45 

24 5619 j. út 578 j. út 6. sz. főút 20,58 63,04 41,14 0,48 35570,64 

25 Pécs, Hársfa utca 66. sz. főút Pécs, Engel János József utca  5,36 17,64 10,72 0,12 9046,46 

26 Pécs, Szabolcsi út 66. sz. főút Pécs, Barátság utca 17,95 54,22 35,89 0,42 31179,22 

27 Árpádtető, Józsefháza bekötő 66. sz. főút Istvánakna 3,07 9,37 6,13 0,07 5306,98 

28 6603 j. út 66. sz. főút 66306 j. út 16,86 50,77 33,70 0,40 29300,33 

29 6543 j. út 66. sz. főút Mánfa településhatár 2,84 6,39 5,68 0,07 3640,03 

30 65183 j. út 66. sz. főút Dávidföld 6,28 11,35 12,57 0,14 7813,40 

31 6602 j. út 66. sz. főút Barátúr 6,45 12,42 12,91 0,16 7374,40 

32 6542 j. út 66. sz. főút Mecsekpölöske 5,38 10,93 10,75 0,12 6806,50 

33 65182 j. út 66. sz. főút Liget 5,06 11,62 10,12 0,12 6455,60 

34 6601 j. út 66. sz. főút 66102 j. út 1,72 4,20 3,43 0,05 2138,44 

35 65189 j. út 66. sz. főút 65191 j. út 2,65 6,26 5,30 0,06 3434,10 

36 611 j. út 66. sz. főút 65192 j. út 2,11 4,05 4,22 0,05 2416,61 

37 65192 j. út 66. sz. főút Vázsnok 2,38 5,87 4,76 0,06 2989,74 

38 Palé bekötő út 66. sz. főút Palé 10,41 25,85 20,82 0,28 13477,97 

Vele állapot imisszió táblázat
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Az utak forgalmától származó hatásokat a felvett vizsgálati helyszíneken is meghatároztuk és 
számszerűsítettük. A modellezés eredményét a következő táblázat mutatja be. 

Ssz. Vizsgálati helyszín 

VELE ÁLLAPOT 
IMISSZIÓ 

NO2 CO NOX PM10 CO2 

μg/m3 

Vp-1 7300, Komló, Erdei út 1., Hrsz. 6161 9,76 30,84 19,50 0,22 16642,25 

Vp-2 7396, Magyarszék, Hrsz.: 064/3 Tanya 8,92 28,50 17,83 0,20 15178,49 

Vp-3 7396 Magyarszék Kossuth utca 2/A., Hrsz.: 217/2 8,98 28,73 17,95 0,20 15277,71 

Vp-4 7396,Magyarszék Kossuth utca 52., Hrsz.: 170 9,94 22,43 19,88 0,22 16611,55 

Vp-5 7396 Magyarszék Árpád utca 5., Hrsz.: 520 10,52 23,90 21,04 0,23 17584,29 

Vp-9 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 39--2.Hrsz.: 27/5 31,20 103,84 62,38 0,70 52483,09 

Vp-10 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 1., Hrsz.: 55/1 15,55 51,46 31,09 0,35 26200,88 

Vp-11 7370 Felsőegerszeg Téglagyár 3., Hrsz.: 615 35,44 113,64 70,85 0,81 60373,51 

Vp-12 7370 Sásd Szent Imre út 9., Hrsz.: 126 30,13 96,61 60,24 0,69 51327,36 

Vp-13 7370 Sásd Kaposvári út 70., Hrsz.: 618 15,57 49,82 31,14 0,35 26521,40 

Vp-16 7370 Sásd Kaposvári út 88., Hrsz.: 65/2 10,27 32,78 20,53 0,23 17485,94 

Vp-17 7629 Pécs, Komlói út 12., Hrsz. 36176 5,77 18,35 11,54 0,13 9822,38 

Vp-18 7629 Pécs, Komlói út 33., Hrsz. 36053/1 7,36 23,42 14,71 0,17 12521,55 

Vp-19 
7629 Pécs, Komlói út 58., Hrsz. 36263 
Pécsi Meszesi Általános Iskola 3,17 9,61 6,34 0,07 5455,52 

Vp-20 7629 Pécs, Komlói út 115., Hrsz. 37731 3,63 11,01 7,26 0,08 6259,78 

Vp-21 7304 Mánfa, Kaposvári út 7., Hrsz. 5392 9,98 29,91 19,95 0,23 17332,59 

Vp-22 7304 Mánfa, Fábián Béla út 1., Hrsz. 5002 10,90 32,65 21,80 0,26 18947,08 

Vp-23 7304 Mánfa, Temető, Hrsz. 5001/1 7,94 23,30 15,87 0,19 13853,34 

Vele állapotban vizsgálati pontokon meghatározott imisszió 

A fenti vizsgálati eredmények alapján a vele állapotra vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetők: 

A forgalomtól származó 20 m-re meghatározott imissziós értékek jelentősen az órás 
határérték/tervezési irányérték alatt állnak valamennyi komponens esetében.  

A mértékadó óraforgalomból számolt órás immissziós értékek a legkedvezőtlenebb, inverziós állapotra 
lettek kiszámolva és az órás határértékhez viszonyítva, így ha a határérték ebben a kedvezőtlen légköri 
helyzetben teljesül, akkor átlagos meteorológiai viszonyok mellett a többi határérték is nagy 
biztonsággal teljesül. 

4.4.5. Építés hatása 

A kivitelezési időszak levegőszennyező hatása a gépjármű közlekedésből (szállítás) és a munkagépek 
üzemeléséből, a szállított anyagok rakodásából, az építési technológiából, és a tereprendezésből 
származik. Általánosságban elmondható, hogy az építésből eredő hatások az adott kivitelezési 
időszakban üzemelő munkagépek, járművek kipufogó gázaitól származnak. A munkagépek által 
kibocsátott kipufogógázok jellemzően szén-monoxidot (CO), nitrogén-oxidokat (NOx), szénhidrogéneket 
(CH) tartalmaznak, melyek térben és időben a munkaterületen és annak környezetében 
koncentrálódnak.  

Szállítás hatása 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat weboldalán, a tervezett nyomvonal 10 km-es körzetében 
nem található olyan bányaterület, melynek kitermelt anyaga az útépítéshez felhasználható, ezért 
szállítási útvonal nem jelölhető ki jelen tervfázisban.  

A bányák igénybevételéről a Kivitelező fog dönteni, ezért a beszállítási mennyiségekről, szállítási 
kapacitásról jelen tervfázisban nem állnak rendelkezésre információk. 
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A szállítás alatti hatások megfelelő részletességű vizsgálatát csak a Kivitelező által készített pontos 
szállítási ütemezés (Organizációs terv) és kivitelezői géppark ismeretében lehet elvégezni, emiatt a 
szállítás hatását is elvi módon kívánjuk megbecsülni. A Kivitelező feladata az Organizációs tervben a 
tényleges szállítási útvonalakat kijelölni, az érintett önkormányzatokkal egyeztetni. Az útvonalak mentén 
az esetleges védendő épületek (statikai) állapotfelvételét a későbbi panaszok elbírálása miatt a 
kivitelezés, szállítási tevékenység megkezdése előtt szükséges elvégezni. A munka megkezdéséről, a 
szállítási tevékenység ütemezéséről az Önkormányzatot és az érintett lakosságot tájékoztatni 
szükséges. 
A fentiek miatt várhatóan mind É-ról, mind pedig D-ről a 66. sz. főúton történhet a kivitelezéshez 
szükséges anyagok beszállítása.  

Kiporzás hatása 
A tereprendezés és a földmozgatással járó munkák ideiglenes kiporzással járnak. 

Külföldi szakirodalmi forrás szerint, a 16 km/óra (mérsékelt szélben a fák levelei már mozognak) 
szélsebesség átlagosan a 100 µm-nél nagyobb átmérőjű részecskéket 6–9 m távolságra is eljuttatja a 
kibocsátás forrásától. A 30–100 µm közötti részecskék kb. 100 méteren belül kiülepednek. A PM10 és 
PM2,5 részecskék lassabban ülepednek ki, a kisebb tömegük miatt, emiatt a gravitációs ülepedés kisebb 
hatással van rájuk, a légköri áramlatok határozzák meg a terjedésüket. 

A széláramok turbulenciája lehetővé teszi, hogy a szemcsék egy látszólag szélárnyékos helyről is 
kimozduljanak. Olyan helyekre is eljut ugyanis a légáram, mely az eredeti (átlagos) szélirányból védve 
volt. Ilyen lehet pl. egy nagyobb rög mögötti szélárnyékos hely. Az irányvektor folytonos változása a már 
kimozdult szemcsék helyzetét is megváltoztatja. 

A kiporzás folyamatát befolyásoló paraméterek: a szélsebesség, a talaj pillanatnyi tulajdonságai 
(szerkezete, nedvessége), a szemcsék alakja (izometrikus, lapos, lamináris, szálas, fibrilláris), a 
szemcsék között fellépő erők (kohéziós, adhéziós, belső súrlódás), a szemcsékre ható erők (tömegerő, 
dinamikus felhajtóerő, felhajtóerő, függőleges áramlási ellenállás). Emellett befolyásoló tényezőként hat 
a szél és a rézsű által bezárt dőlésszög, a rézsű magassága is. 

Építési technológia  
A létesítmény építésében csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek 
a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek 
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal. Lehetőség szerint 
korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépeket szükséges alkalmazni. 
A főbb beavatkozások elvi sorrendje az alábbiként oszthatóak fel: 

Útépítés Hídépítés 

 Előkészítő munkák  Alapozás 

 Földműépítés  Felmenő és felszerkezetek 

 Burkolatépítés  Tartóemelés 
  Burkolatok 

Az Organizációs tervben válnak ismertté az egyes építési részszakaszok, a várható építési idők és az 
építés során használt építő és szállító gépek mozgásai. A jelen vizsgálat során a legnagyobb volumenű 
beavatkozásokat az útépítést, a hídépítést és az épületbontást vizsgáljuk, az alábbi elvi építési sorrend 
alkalmazott gépláncok tekintetében.  

Tevékenység Járművek, munkagépek 

Előkészítő munkálatok szkréper, kotró, tehergépjármű 

Földalap építése szkréper, kotró, dózer, gréder, henger, seprűs (locsoló) gép, tehergépjármű 

Burkolatépítés 
aszfalt finiser, gumihenger, homlokrakodó, betonterítő géplánc, seprűs (locsoló) gép, 

tehergépjármű 

Útépítés főbb munkafolyamataihoz szükséges járművek és munkagépek 
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Tevékenység Járművek, munkagépek 

Alapozás cölöpalapozó, beton mixer, betonpumpa, autódaru, tehergépjármű 

Felmenő és felszerkezetek autódaru, betonpumpa, tehergépjármű 

Tartóemelés autódaru, henger, tehergépjármű 

Burkolatok aszfalt finiser, henger, seprűs (locsoló) gép, tehergépjármű 

Hídépítés főbb munkafolyamataihoz szükséges járművek és munkagépek 

A szükséges géplánc egységeket az építési részszakaszok anyagmennyiségei, a használatba vont 
lerakók, a keverőtelepek kialakítása, a várható építési idők és az építés során használt építő és szállító 
gépek mozgásai határozzák meg az építési részszakasz során egy időben mozgó jármű típusokat és 
mennyiségüket. A járművek építés alatti időszakban okozott légszennyező hatásainak becslésének 
meghatározása során azt feltételezzük, hogy a fent bemutatott tevékenységek során az összes jármű 
egy időben mozog.  

A szállítójárművek eltérő típusúak lehetnek, emiatt az építési területen belüli szállítási tevékenységből 
adódó hatások becslésével nem foglalkozunk, hatásukat az építési technológiai tevékenység során 
vesszük figyelembe. 

A fenti táblázatban felsorolt összes jármű motorja dízel üzemű. A munkagépek átlagban 10 évesek, 
max. teljesítményük 50 – 250 kW között változik, és ennek általában csak 70 %-át használják ki, 
naponta kb. 6-8 órai munkával. A felhasznált munkagépek száma, teljesítménye, területi mozgása, 
műszaki állapota határozza meg a légszennyezés mértékét. 

A fenti elvi építési fázisok egymás után következnek. Az építés fázisa feltételezésünk szerint kizárólag 
nappali időszakban történik. 

A munkagépek kibocsátási határértékeit a nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok 
gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) 
GKM-KvVM együttes rendelet előírásai határozzák meg. A felhasznált gázolaj energia tartalma 45-46 
MJ/kg, melynek sűrűsége 0,820 – 0,845 kg/l. A 75/2005. (IV.29.) GKM-KvVM együttes rendelet II. 
szabályozási lépcsőben meghatározta az E, F, G, a III. szabályozási lépcsőben H kategóriájú 
motorkategóriákat. Ez alapján a fenti járművek az alábbi kibocsátási határértékekkel rendelkeznek. 

Jármű 
Teljesítmény 

(kW) 
Motor kategória 

Szkréper 131 E 

Kotró 93 F 

Dózer 112 F 

Gréder 112 F 

Henger 75 F 

Seprűs (locsoló) gép 148 E 

Aszfalt finiser 120 F 

Gumihenger 80 F 

Betonterítő géplánc 317 E 

Homlokrakodó 52 G 

Cölöpalapozó 190 E 

Beton mixer 80 F 

Betonpumpa 120 H 

Autódaru 220 E 

Henger 75 F 

Aszfalt finiser 120 F 

Seprűs (locsoló) gép 148 E 

Kivitelezés során alkalmazott munkagépek motorjainak teljesítményei 

Ez alapján a fenti kategóriájú motorok kibocsátása nem haladhatja meg az alábbi értékeket. 
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Motorkategória 
CO 

(g/kWh) 
CH 

(g/kWh) 
NOx 

(g/kWh) 
Részecskék 

(g/kWh) 

E 3,5 1,0 6,0 0,2 

F 5,0 1,0 6,0 0,3 

G 5,0 1,3 7,0 0,4 

Motorkategória 
CO 

(g/kWh) 
CH+NOx 
(g/kWh) 

Részecskék 
(g/kWh) 

H 3,5 4,0 0,2 

Kivitelezés során alkalmazott munkagépek motorjainak kibocsátási határértékei 

A szállítójárművek teljesítménye 50-250 kW között változhat, és Euro 3-4-5-6 besorolású lehet. A 
szállítójárművek Euro normákhoz köthető kibocsátásait a lenti táblázat tartalmazza. 

Euro norma 
CO 

(g/kWh) 
CH 

(g/kWh) 
NOx 

(g/kWh) 
Részecskék 

(g/kWh) 

3 5,45 0,78 1,6 0,16 

4 4,0 0,55 3,5 0,03 

5 4,0 0,55 2,0 0,03 

6 4,0 0,16 0,46 0,01 

Euro normák 

Egy-egy tevékenységhez a bemutatott munkagépek, szállítójárművek kibocsátásával számoltunk. Így a 
kibocsátott szennyező anyagok a kivitelezés ideje alatt a következőképpen alakulnak. 

Tevékenység 
CO 

(kg/h) 
CH 

(kg/h) 
NOx 

(kg/h) 
NO2* 

(kg/h) 
Részecskék 

(kg/h) 
CO2 

(kg/h) 

Útépítés 

Előkészítő munkálatok 2,56 0,46 1,82 1,05 0,10 8,14 

Földalap építése 4,57 0,91 4,51 2,84 0,22 23,59 

Burkolatépítés 4,52 0,97 4,83 3,06 0,22 25,18 

Hídépítés 

Alapozás 3,87 0,80 3,90 2,44 0,16 20,96 

Felmenő és felszerkezetek 2,81 0,53 2,28 1,36 0,11 11,63 

Tartóemelés 2,78 0,53 2,25 1,34 0,11 10,08 

Burkolatok 1,49 0,34 2,06 1,37 0,09 11,85 

Megjegyzés: *A kipufogógázok NOx tartalmának ~2/3-a NO2. 

Kivitelezés során alkalmazott gépek hatásai 

A tapasztalatok alapján – ahogy a táblázatban is látható - a földalap építése jelenti a legnagyobb 
környezeti terhelés. Mindezt nagyban befolyásolja a végleges járművek, illetve gépláncok száma, 
teljesítménye, területi mozgása, műszaki állapota, mely befolyásolja a légszennyezés mértékét.  Ennek 
a munkafázisnak a hatásterületét számoljuk ki a következőkben. 
A Terjedésszámítás bemenő paraméterei megegyeznek az Útépítésnél figyelembe vettekkel, ezért azt 
nem ismételjük meg. 

A legnagyobb terhelést jelentő Földalap építése munkafázis építése során a szennyező anyagok 
maximumát, annak távolságát és a szennyezőanyagok átlag koncentrációit az alábbi táblázatban 
foglaljuk össze. 

Szennyező anyagok 
Maximum 

(µg/m3) 
Maximum távolsága 

(m) 
Átlag 

(µg/m3) 

CO 341 8 147 

NO2 215 8 93,1 

NOx 344 8 149 

PM10 14 6 5,87 

Földalap építése munkafázis szennyezőanyagok koncentrációi 

A hatásterület lehatárolását a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ szerinti 
12a. bekezdése alapján végeztük el.  
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A hatásterület meghatározásának eredményeit összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja be: 

Hatásterület 

Szennyező anyagok 
Érték 
μg/m3 

Távolság 
m 

Kritérium 

Szén-monoxid (CO) 273 16 C 

Nitrogén-dioxid (NO2) 172 16 C 

Nitrogén oxidok (NOx) 275 16 C 

Szilárd anyag (PM10) 
5 
5 

11,2 

46 
46 
14 

A 
B 
C 

A hatásterület meghatározásának eredményei 

A hatásterület lehatárolása során a lehatárolt max. hatásterület 46 m, amely az A-B kritérium esetén 
teljesül. 

4.4.7.Összefoglalás, értékelés 

Az elvégzett levegőtisztaság-védelmi számítások során meghatároztuk, hogy a 66. sz. főút 
burkolatmegerősítésével a jelenlegi állapothoz képest milyen terhelésváltozást, kedvezőbb hatást 
eredményez. 

A jelenlegi és a forgalomba helyezés állapotban az út és a kapcsolódó közúti immissziós értékek nem 
mutatnak számottevő levegőkörnyezetre gyakorolt hatást. Az eredmények valamennyi vizsgált 
komponens esetében jelentősen a levegőtisztaság-védelmi határérték alattiak. A védendő 
létesítmények homlokzatánál meghatározott terhelések szintén a határérték alattiak. A környező 
területre végzett vizsgálatok alapján a mértékadó NO2 komponensre a mértékadó állapotban az út 
üzemi területén belül a koncentráció jelentősen az órás határérték alatti.  

Védelmi intézkedés nem vált szükségessé, ellenőrző vizsgálatokat, monitoringot nem tartunk 
szükségesnek. 

4.4.8. Kiviteli tervre vonatkozó előírások 

Az engedélyezési eljárásokat követően az engedélyekben foglalt levegőtisztaság-védelemre vonatkozó 
előírásokat a kiviteli tervezés során figyelembe kell venni. 

4.4.9. Építés előtt elvégzendő feladatok 

Az Organizációs terv (véglegesedett szállítási útvonalak, kivitelezési tevékenység) alapján, meg kell 
vizsgálni a szükséges védelmi intézkedéseket, a monitoring pontok körét. 
Monitoring esetén az előzetes mérési tervet az illetékes Hatósággal jóvá kell hagyatni. 

4.4.10. Építés idejére vonatkozó előírások 

A Kivitelező feladata az Organizációs tervben a tényleges szállítási útvonalakat kijelölni, az érintett 
önkormányzatokkal egyeztetni. Mivel a tervezett beruházás belterület szakaszokat is érint így a szállítás 
mindenképpen lakott területek érintésével oldható meg. Emiatt az útvonalak mentén az esetleges 
védendő épületek (statikai) állapotfelvételét a későbbi panaszok elbírálása miatt a kivitelezés, szállítási 
tevékenység megkezdése előtt szükséges elvégezni. A munka megkezdéséről, a szállítási tevékenység 
ütemezéséről az Önkormányzatot és az érintett lakosságot tájékoztatni szükséges. 

A közúti beszállítás során a késő délutáni és kora reggeli közúti szállítást kerülni kell, mert a környező 
úthálózat telítettsége nagy (csúcsóra forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).  

Építés alatti időszakban gondoskodni kell a kiporzás elleni védelemről, az anyagdepóniák, és a 
közutakon történő anyagszállítás esetében is. A szállító járműveket ponyvás takarással kell ellátni. Az 
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építési területen és környezetében, valamint a beszállítási útvonalakon a szálló por képződését szükség 
szerint locsolással kell a minimális mértékűre szorítani. 

A burkolati rétegek előállítása elsődlegesen keverőtelepeken történik. A szükséges anyagok jelentős 
hányadát vélhetően távolabbról szállítják. A telephelyek létesítésénél a gazdaságos és környezetkímélő 
elhelyezés meghatározó szempont. 

A létesítmény építésében csak olyan gépjárművek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek 
a mozgó pontforrásokra vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. A munkagépek, szállítójárművek 
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a környezeti levegőt kipufogógázokkal. Lehetőség szerint 
korszerű, kis légszennyezőanyag-kibocsátású munkagépeket szükséges alkalmazni. 

4.4.11. Üzemeltetésre vonatkozó előírások 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az útszakasz üzemeltetését az elérhető legjobb technika 
alkalmazásával a mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott levegővédelmi követelmények 
betartásával kell végezni. 

Az üzemeltetés során az útszakasz rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni kell. 

4.4.12. Monitoring vizsgálatok 

A jelen engedélyezési keretében elvégzett levegőtisztaság-védelmi vizsgálat alapján monitoring 
pontokat és méréseket nem tartjuk indokoltnak. Azonban a továbbtervezés (az Organizációs terv 
elkészültét követően) során a későbbi tervfázisok részletesebb adatai és vizsgálatai alapján felül kell 
vizsgálni a monitoring vizsgálatok szükségességét. Amennyiben szükséges monitoring vizsgálat, úgy 
meg kell határozni a helyét és a gyakoriságát. 

 

 
  



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

 87 E_00_E1_01.01_V01_EBBE DOLGOZZUNK 

4.5. Élővilág 

4.5.1. Jelenlegi állapot 

 
A 66. sz. főút burkolatmegerősítéssel érintett szakasza Pécs belterületén indul, majd Mánfa 
Magyarszék, Oroszló és Sásd belterületi szakaszain halad, az érintett útszakasz 0+000 – 29+ 200 km 
szelvényei között.  
Az útszakasz a Dél-Baranyai-dombság, az Mecsek-hegység, a Baranyai-hegyhát, és az Észak-Zselic 
kistájak területén található. 
 

Természetvédelem 
 
Országos jelentőségű védett természeti területek 
A Pécs-Mánfa szakasz a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területegységei között vezet. A 
meglévő 66. sz főút a védett területnek nem része. 
 

 
1. ábra Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet Natura2000 területek 

 
A tájvédelmi körzettel átfedésben, attól csak kis részben eltérő határvonalakkal kijelölt a Natura 2000 
védelem alatt álló Mecsek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDD20030), és kissé 
szűkebb területtel a Mecsek madárvédelmi terület (HUDD10007).  
A tájvédelmi körzet határaihoz hasonlóan a meglévő főút nem része a védett területnek.  
 
A Natura 2000 területekre hatásbecslési dokumentáció készül. 
 
 
 
 
 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

 88 E_00_E1_01.01_V01_EBBE DOLGOZZUNK 

2. ábra Mecsek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
(HUDD20030) 

3. ábra Mecsek madárvédelmi terület (HUDD10007) 

 
 
Ökológiai Hálózat 
A meglévő 66 sz. főút a Pécs-Mánfa szakaszon a 3+900 km sz. követően ökológiai magterületen halad, 
egészen a 9+470 km sz. környezetéig, a mánfai belterületi határig. A szakasz jelentős része átfedésben 
van a Natura 2000 és a Tájvédelmi körzet területével, csak ez utóbbiak esetében a főút területe nem 
tartozik a védett területhez.  
Mánfán a Fábián Béla utca csatlakozásától a meglévő főút ismét ökológiai magterületen vezet a 10+270 
km sz-től 13+460 km sz-ig.  
A Sikondai úti csomópont térségében az úttól keletre találhatók a magterületi részek a 13+200-14+000 
km sz. és a 14+200-14+660 km sz. között.   
Magyarszék és Oroszló között az úttól északra ökológiai folyosó terület található(20+22,5 km sz.). Az út 
további szakaszai nem érintenek az ökológiai hálózathoz tartozó területeket.  
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4. ábra Ökológiai hálózat elemei  
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Helyi jelentőségű védett természeti területek 
A tervezett fejlesztés helyi védelem alatt álló értéket nem érint. Néhány településen találhatók védett 
fák, facsoportok, de ezek jellemzően a belterületen vannak, a belterületi szakaszokon többlet 
területigénybevétel nem tervezett, ezért azok nem válnak érintetté.  
 
A védett területek elhelyezkedését az E1.03.01-04. számú átnézeti helyszínrajzok tartalmazzák. 
 
Ex-lege védett természeti értékek nincsenek a tervezési terület közvetlen közelében.  
 

 
Vadgazdálkodás 
 
A tervezett beruházással kapcsolatban adatot kértünk az Agrárminisztérium Vadgazdálkodási 
Főosztályától. . Szakmai véleményüket az alábbiakban foglaljuk össze: 
A tervezési feladat területileg a 406. Mecseki vadgazdálkodási tájegységet (a továbbiakban: VGTE) 
érinti. 
Vadászatra jogosult: Greenfield Vadásztársaság, Vadászterület kódszáma 02-500550-406. 
 
Az érintett térségre jellemző vadállomány: 
gímszarvas: A vadászterületen élő gímszarvas állomány a Dél-dunántúli gímszarvas populációhoz 
tartozik. Jó trófeaminőségű populáció, nagy gazdasági jelentőségű vadfaj. A gímszarvas jelentett 
állománya stabil, a teríték növekedése viszont jól jelzi az állományváltozás valós állapotát. A 
vadászterület erdősültségének mértéke a gímszarvas elő fordulásának kedvez, egész évben a 
legmagasabb sűrűségben, az ún. „központi” elhelyezkedésű centrális területen van jelen. 
dámszarvas: A vadászterületen nagyon kis létszámú állománya váltóvadként van jelen. Az utóbbi 4 
évben jelentett létszámok (5-10 közötti) jól mutatják az állomány mennyiségi helyzetét, vadgazdálkodási 
jelentősége csekély. 
vaddisznó: Az utóbbi években jelentős csökkenést mutat (ASP, 150 %-os hasznosítás). A 
vadászterületen jelenleg térben és időben változó törzsállománya van jelen, vadgazdálkodási 
jelentősége az elejtett mennyiségi mutatók alapján kiemelkedő , ezért a gímszarvas mellett a 
vadászterület másik fő vadfajának számít. 
őz: Szintén nagy vadgazdálkodási jelentőségű vadfaj. Állománya jelenleg stabil.  
mezei nyúl: A hasznosítás szempontjából vadgazdálkodási jelentősége nincs. 
 
aranysakál, róka, borz: Állománysűrűségük alacsony (0,6 db/100 ha.), ugyanakkor a létesített 
kerítéseken való átjutásban, a védett úttesten való megjelenésben az összes faj közül a legmagasabb 
kockázatot adja. 
 
Az erdő foltok elhelyezkedése ideális ahhoz, hogy a közöttük lévő mezőgazdasági területeket a 
gímszarvas, a vaddisznó, az őz illetve a vadászható apróvadfajok is egész éven át szaporodó-, búvó-, 
és táplálkozó helyként is használják. Azonban az egyre inkább terjedő mező – és erdő védelmi kerítés- 
és villanypásztor rendszerek jelentős élőhely szűkülést eredményeznek, és ezzel a jelenlegi 
főútvonalak, lakott területek közelébe „vezethetik” a vadat. Sőt, az utóbbi évek aszályos idő járása 
jelentősen befolyásolta a vad viselkedését, ezért a kiválasztott tervezett nyomvonalak közelében 
található nagyobb vízfolyások, álló vizek szintén hatással vannak és jövőben még inkább lesznek a vad 
táplálkozási szokásaira. Mindezekre tekintettel a vadvédelmi kerítés létesítése nem indokolt, hiszen 
azok még inkább megnövelhetik a 66 sz. fő közlekedési útvonallal párhuzamos-, de a távolabbi 
szakaszokon is „megvezetik” a vadat és akár „kényszervisszaváltás” következhet, megnövelve ezzel a 
jelenlegi főútvonalon a vadütközések veszélyét! 
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A vadvédelmi kerítés helyett, a vad és élőhelyének védelme, valamint majd az itt közlekedők érdekében 
sebességkorlátozó és vadveszélyt jelző táblát, valamint gyorsan telepíthető akusztikus vadriasztó 
prizmákat szükséges a műanyag vezetőoszlopokra, terep és útviszonyoktól függően kihelyezni, különös 
tekintettel Magyarszék és Oroszló közti szakaszra. 
 
A nyomvonalak tervezésekor és kialakításakor az alábbi vadbiológiai és vadgazdálkodási indokú 
szempontokat javasolják figyelembe venni: 

- A természetes vagy mesterséges vízfolyásoknál esetlegesen újonnan tervezett vadátjárókat 
olyan módon javasolt kialakítani, hogy a meder mellett mindkét oldalon 1,5 m szélességben 
kialakított talajborítás lehetővé tegye a vadon élő állatok átjutását.  

- A Baranya-csatornán tervezett hidak (átjárók) vonatkozásában biztosítani kell, hogy a hüllők és 
kétéltű fajok mellett a vadon élő emlősállat fajok áthaladása is biztosított legyen. 

 
A vadászati szakvélemény javaslatait figyelembe véve az alábbi megállapításokat tehetjük: 

 A 66. sz. főút rekonstrukciója során a meglévő műtárgyak közül a külterületi szakaszon 
lévők kerülnek átépítésre abban az esetben, ha a jelenlegi híd szerkezete ezt 
szükségessé teszi. 

 A Baranya csatorna hídjai az alábbiak szerint válnak érintetté:  
- 10+290 Mánfai-Baranya-csatornabelterületi híd  átépül helyzetéből adódóan 

vadmozgás elképzelhető  a padka szélessége 1,5 m, 
- 16+535 Magyarszéki-árok meglévő, megmaradó műtárgy, 
- 17+627  Magyarszéki Baranya-csatorna, Kaszárnya patak, belterület, 

 meglévő, megmaradó műtárgy, 
- 27+111 Sásdi Baranya csatorna meglévő híd átépítése  

padkaszélesség kb. 3,6 m. 

 A fentiek szerint a rekonstrukció során ahol erre érdemi lehetőség adódik, ott az új híd 
műtárgy a vad átjutását is lehetővé teszi a vízparti természetes közlekedési folyosóban.  

 
Belterületi fák érintettsége – Pécs 
Pécs belterületén a Komlói út mentén jelentős számban találhatók idős, kifejlett fák. A tervkészítés 
során lezajlott egyeztetések eredménye szerint, mind Pécs MJV Önkormányzata, mind a Magyar Közút 
NZrt. hangsúlyozta, hogy az útszakasz menti fák kivágását el kell kerülni, ez alól kivételt csak a Fehér-
hegyi és a Hősök-terei csomópont korszerűsítésnél lehet tenni. A feltétlenül szükséges fák kivágásához 
az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása és a Jegyző, mint hatóság engedélye szükséges. 
 
A fák állapotának felmérésére favédelmi terv készült. A tervben vizsgált útszakaszon az út közvetlen 
közelében, 0,2-2,1 méter távolságban összesen 82 db fa helyezkedik el. Ezekről a fákról favizsgálati 
adatlap és favédelmi terv készült, annak a műszaki megoldásnak a figyelembe vételével, hogy a 
burkolaterősítés során a meglévő burkolatszél változatlanul marad, a jelenlegi kiemelt szegély helyben 
átépül (ebben az esetben a szegélyek kézzel készülnek, az aszfaltozáshoz munkagépeket használnak). 
A vizsgált fák a Komlói út mentén találhatók, két szakaszon, az 1-57-ig az első csoport a centrumtól 
számított kereszteződéstől az út mindkét oldalán (D-i tömb), zömében platán fajajokból áll, a Hársfa úti 
kereszteződéstől É felé (É-i tömb) pedig 58-82-ig nagyrészt magyar kőris fafajokból áll. 
Az állapotfelmérés szemrevételezéssel és műszeres vizsgálattal készült, minek eredményeként 
javaslatot tettek a fákra vonatkozóan. Ennek eredménye szerint 3 fánál javasolták a fakivágást, ebből 1 
a veszélyessége miatt (25), 2 példány pedig visszamaradott, túlzottan visszacsonkolt állapota miatt 
lecserélendő. 16 db fánál javasolak valamilyen metszést, gallyazást, melyet mindenképp faápoló 
szakemberrel kell végeztetni. A többi vizsgált fánál nem szükséges beavatkozás. 
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Az építés alatti időszakban a törzssérülés elkerülése érdekében 29 db fa törzse köré gumi-deszka 
palástot felszerelni, s mind a 79 db fa környezetében a szegély sekély mélységű alapozó árkának 
kialakítása során a felszínre bukkanó, 2 cm-nél vastagabb gyökereket védőtakaróval kell burkolni. 
 
 
Élővilág-védelmi felmérések 
 
Az élővilág-védelmi felmérések 2022. év második felétől kezdődve zajlottak. A szakaszra a környezeti 
hatásvizsgálatot 2023 áprilisára kell összeállítani, így jelenleg munkaközi, nem a teljes felmérési 
anyagot tartalmazó összefoglalót lehet adni.  
 
Élőhelyek a Natura 2000 területen belül, a meglévő 66 sz főúttól 200-200 m távolságon belül: 
 
A leggyakoribb három élőhely típus a  

K2 gyertyános-kocsánytalan tölgyes, a   
K5 bükkös és az  
LY1 szurdokerdő.  

Lényegesen kisebb kiterjedésben felbukkannak  
L2a cseres-kocsánytalan tölgyesek és egy foltban  
M1 molyhos tölgyes is.  

A gyepes vegetációt egy apró  
E1 franciaperjés hegyi kaszálórét képviseli a Mecsek északi szegélyében.  

A háborításra utal néhány  
P1 vágásterület és  
RC jellegtelen keményfás erdőfolt. 

 
Az alábbi kivágat 200-200 méternél lényegesen szélesebb sávot fed le. 
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Természetesség a Natura 2000 területen belül, a meglévő 66 sz főúttól 200-200 m távolságon belül: 
 
A Németh-Seregélyes féle ötfokozatú skála (1: leggyengébb, 5: legerősebb) alapján a nyomvonal 
közelében fekvő területek többsége jó vagy jó/kiváló élőhely. Gyengébb értékeket csak a 
vágásterületeken, a jellegtelen erdőfoltokban és a kis kiterjedésű franciaperjés hegyi kaszálóréten 
találunk. 
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Az alábbi kivágat 200-200 méternél lényegesen szélesebb sávot fed le. 34=3-4 átmenet, 45=4-5 
átmenet 
 

 
 
Védett, fokozottan védett fajok előfordulása a Natura 2000 területen belül, a meglévő 66 sz. főúttól  
200-200 m távolságon belül: (Forrás: felmérések eredményei egy, még nem lezárt felmérési 
stádiumban, valamint DDNPI adatbázis) 
 
A meglévő főút közelében elsősorban védett növények szerepelnek, közöttük is kiemelkedő 
mennyiségben a szúrós csodabogyó. Faunaadatok viszonylag szerény számban lettek rögzítve, ezek 
nagy része bogár (gyászcincér, nagy hőscincér, nagy szarvasbogár). Elvétve akad közöttük védett 
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madár is (fekete harkály, fenyves cinege), illetve kétéltű (sárgahasú unka). A legfontosabb tény, hogy az 
út közelében eddig nem észleltek említésre érdemes madárfészkelést, a többi állatfaj életmenetét pedig 
a munkálatok bizonyosan nem fogják zavarni. Itt is megjegyezzük, hogy az ornitológiai felméréseink 
még nem zárultak le.  
 

 
 

A "Mánfai kanyar" néven közismert útszakasz mentén egy kis kiterjedésű gyep található, amely kitölti a 
közel 180 fokos kanyar belső ívét. Jelen állapotában enyhén/közepesen gyomos, inváziós 
fertőzöttséget nem észleltünk. Gyengén kezelt, kaszálása nem tűnik rendszeresnek. OC jellegtelen 
száraz gyepként írható le, de korábban valószínűleg jobb természetességű H4 irtásrét lehetett. 
Természetessége jelenleg 3. Kis kiterjedése és közepes természetessége miatt természetvédelmi 
jelentősége csekély, mindazonáltal védett növényfajok előfordulhatnak benne. Kiszállásaink során ilyen 
fajt nem találtunk. 
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Az ide tervezett csomópont/körforgalom munkálatainak megkezdése előtt a megfelelő idényben egy 
ismételt botanikai felmérést javasolt elvégeztetni. 
Itt is és a Mecsek pihenőnél is javasoljuk, hogy az útburkolat erősítéssel és esetleges szegélyekkel, 
támfalakkal kapcsolatos vízelvezetés kérdése ökológiai szempontokat is figyelembe vevő 
technológiával történjék.   
 
A Mánfa és Magyarszék közötti útszakasz nyugati oldalán több magántulajdonú terület el van kerítve, 
amely nem volt bejárható. A keleti oldalt szántók és fakitermelés céljából fenntartott erdőrészek 
jellemzik, elsősorban tölgyesek és vegyes fafajú állományok. Ezek a rovarfauna szempontjából nem 
bizonyultak különlegesnek. Az úttól pár száz méterre lévő kaszálók számos védett rovar élőhelyéül 
szolgálhatnak, de a munkálatok ezekre nem lesznek hatással.  
Rovarászati szempontból az értékesebb fajok a Pécs és Mánfa közötti Natura 2000-es területen és 
Magyarszéktől délre eső erdőkben lelhetők. A Mánfát nyugatról szegélyező kaszálórétek sok 
melegkedvelő rovarfaj élőhelyéül szolgálnak. A talajcsapdázás, fűhálózás, avarrostálást és korhadt 
fatörzsek egyeléssel történő vizsgálata eredményeként eddig több mint tíz védett bogárfaj került elő. A 
területek potenciális élőhelyet biztosítanak számos ritka és védett fajnak, különösen a szaproxilofág 
rovaroknak, melyek jelentősége az elhalt fás szárú növények (növényrészek) lebontásában és így az út 
menti erdők ökoszisztémája számára fontos, mással nem helyettesíthető. Kiemelnénk a nagy 
szarvasbogarat, mellyel a felméréseknél kimondottan a tölgyesekben többször is találkoztunk.  
 

 
Ornithológiai és lepidopterológiai szempontból az gyepes-
cserjés területek az ígéretesebb potenciális élőhelyek. A két 
legértékesebb szakasz a Mecseki-pihenő környéke és a 
Körtvélyesi-forrás környéki idős gyertyán elegyes bükkös. 
Mindkét helyen viszonylag sok álló és fekvő holtfa található, 
amit az odúkészítő és -lakó fajok is jól mutattak (pl. hamvas 
küllő, örvös légykapó, fekete harkály, hegyi fakusz). Továbbá 
fontos lelőhelyeknek tartjuk a Mánfa utáni Baranya-patak 
menti öreg füzest. A Körtvélyesi-forrás feletti oldalban éneklő 
tüzesfejű királyka került elő, ami a nagyobb kiterjedésű, jó 
állapotú fenyvesek lakója. Az ornithológiai felmérések még 
nem zárultak le. 
 
 
Felméréseink, valamint a DDNPI térképek és adatok alapján 
nem lehet kijelölni olyan szakaszt, amelyik természeti értékek 
szempontjából kiemelkedően jobb vagy kiemelkedően 
rosszabb lenne a többi szakasznál. A területen nem lelhető 
barlang, ex lege védelem alatt álló lápos terület vagy olyan 
más élőhely, melyet kiemelten kellene védeni. A Körtvélyes-
forrásra és környezetére azon szakasz útburkolatot erősítő 
munkálatai nem jelentenek veszélyt. Ettől eltekintve 
javasoljuk, hogy ott a munkálatok a lehető legkevesebb 
élőhely-sérülések okozásával történjenek. A 66 sz. főúttól 

számított 200-200 méteres távolságon belül jelenlegi ismereteink szerint tehát nincs olyan élőhely vagy 
védett faj, melynek jelenlegi státuszát, populációját a burkolat-megerősítési munkák értékelhető 
mértékben lerontanák. 
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Megjegyzés: A botanikai felmérés eredményeit csak március végén/április elején tudjuk teljes körűen 
beleépíteni a véleményezésbe. 
 

4.5.2. Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan 

 
A létesítmény hatása az élővilágra 
A külterületi utak építése általános helyzetben élettér-, élőhelymegszűnést okoz. A 66. sz. főút 
rekonstrukciója a belterületi szakaszokon nem jelent többlet terület igénybevételt, a külterületeken a 
meglévő útterület növekedésével számolhatunk. Az élőhelyveszteség nagysága ezen sávval azonos.   
 
A felmérések eredményei szerint a meglévő út menti sávban azonban nem található olyan kiemelten 
értékes élőhely, mely komoly konfliktust okozna. 
A Pécs-Mánfa szakaszon érintett Natura 2000 élőhelyekre vonatkozóan hatásbecslési dokumentáció 
fogja bemutatni az érintett területek nagyságát és állapotát. Az útépítési tervek mindvégig az érintett 
területek minimalizálására törekedtek, kiemelten is a védett és Natura 2000 területek térségében. A 
többlet területigénybevétel számos esetben a meglévő útburkolatok csatlakozásának térségében válik 
szükségszerűvé.  
 
A meglévő főút felújítandó szakasza mentén Pécs belterületén a meglévő értékes a városkép 
szempontjából is jelentőséggel bíró fák megtartása szükséges. Az elkészített favédelmi tervben javasolt 
intézkedéseket a kivitelezés során meg kell valósítani.  
A külterületi, szélesítéssel érintett szakaszokon is törekedni kell a fakivágások minimalizálására.  
 
A fák az állatvilág egyes képviselői számára táplálékforrást jelentenek, a madarak egy része a 
lombkoronában fészkel, más madárfajok, kisemlősök az idős fák odúiban laknak vagy találnak 
búvóhelyet. A lombozat sok rovarfajnak jelent táplálékot, és vannak olyanok is, melyek az idős fák elhalt 
részeiben fejlődnek. Az idős fák ennélfogva különös értéket jelentenek, védelmet érdemelnek.  
Ahol lehetséges, az idősebb fákat meg kell tartani, valamint a munkavégzés idején kalodázással védeni.  
 
A szükséges fakivágások pótlásaként a rendelkezésre álló hely függvényében növénytelepítés 
tervezett.  
A telepítésekről részletesen az  F1. Növénytelepítés szakági tervek rendelkeznek.  
A természeti értékek megóvása érdekében a fakivágást a madarak fészkelési időszakán kívülre 
(szeptember 1. és március 15. közé) kell ütemezni, főként az erdőterületeken. 
 
A vadátjárással kapcsolatos javaslatokat a felújítás során újjáépített hidak esetében Mánfa és Sásd 
területén a Baranya csatornán létesítendő hidak esetében lehetett érvényesíteni. Mindkét esetben 
minimum 1,5 m-es padka létesül a vízfolyás két oldalán.  
 
 
Az üzembehelyezés után várható, az élővilágot érintő környezeti hatások 
A legjelentékenyebb veszélyeztető hatás az élőhelyfeldarabolás. A habitatfragmentáció, a forgalom 
hatása „leglátványosabban” az állatok elütésében mutatkozik meg. Általánosságban az útpálya 
leszűkíti, illetve leszűkítheti a napi mozgásteret és vándorlási útvonalakat vághat el. Jelen esetben 
meglévő, üzemelő útpálya rekonstrukciója tervezett, mely esetben a habitatfragmentáció már meglévő 
hatás. Az új burkolaton várhatóan megnövekvő sebesség miatt azonban növekedhet az elütés 
kockázata, ezért is van jelentősége a 2 vízfolyás átvezetés megfelelő kialakításának.  
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Kerítés létesítését a vadászati szakvélemény sem javasolta, helyette vadveszélyt jelző táblák, és 
vadriasztó prizmák kihelyezése szükséges.  
 
Az útmenti szegélynövényzet speciális csalogató hatását  a telepítendő növényállomány 
megválasztásával lehet csökkenteni. Az út menti takaró és védő cserje- illetve erdősávok 
fajösszetételének megválasztásánál kerülni kell azokat a fajokat, amelyek kedvelt tápnövényei a térség 
madarainak és vadászható állatfajainak (pillangósok, lédús bogyótermésűek, stb.). 
 
Építés hatásai 
Az építés hatása kiterjed az építéshez szükséges helyigényre, ami lehet végleges vagy ideiglenes. 
Végleges igénybevételt jelent az útszakasz kialakításához szükséges terület. Ideiglenes igénybevételt 
jelent a terepfelszín változásából, az építési munkálatokhoz szükséges felvonulási területekből és a 
keletkező hulladékok elhelyezéséből származó bolygatás területe. Az építéshez kapcsolódó egyéb 
létesítmények (ideiglenes telephelyek, depónia stb.) kialakítása is átmeneti élettér- és élőhely-
csökkenést eredményeznek.  
Az építés a szállítás okozta megnövekedett forgalommal, időlegesen a későbbinél nagyobb térségben 
jelent környezetszennyezést (levegőminőség romlást, zajterhelést, talajszennyezést). A 
környezetszennyezés speciális formája az emberi jelenlét okozta zavaró hatás, melynek  
következménye egyes fajok elvándorlása lehet. 
A létesítmények megépítése a felszín roncsolásával, a növényzet megbontásával utat enged a 
jövevényfajoknak, gyomoknak. A tájidegen fajok megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 
őshonos, a tájra jellemző fajok kiszorulhatnak. 
Az építés alatti káros hatások minimalizálása érdekében az ideiglenes területigénybevételt a lehető 
legkisebbre kell csökkenteni, és kevésbé értékes, lehetőség szerint a kisajátításra kerülő területen belül 
kell a deponálást, munkaterületeket biztosítani.  
Az építést, bolygatást követően a terület rekultivációját, és a növényállomány fenntartó kezelését 
haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel is megakadályozandó az invazív fajok térnyerését.  
A Natura 2000 területeken szükséges részletes intézkedéseket a hatásbecslési dokumentáció alapján 
lehet meghatározni.  
 

4.5.3. Építés előtt és alatt, valamint üzemeltetés során betartandó előírások 

A meglévő főút felújítandó szakasza mentén Pécs belterületén a meglévő értékes a városkép 
szempontjából is jelentőséggel bíró fák megtartása szükséges. Az elkészített favédelmi tervben javasolt 
intézkedéseket a kivitelezés során meg kell valósítani.  
A külterületi, szélesítéssel érintett szakaszokon is törekedni kell a fakivágások minimalizálására.  
 

A szükséges fakivágások pótlásaként a rendelkezésre álló hely függvényében növénytelepítés 
tervezett.  
A telepítésekről részletesen az  F1. Növénytelepítés szakági tervek rendelkeznek.  
A természeti értékek megóvása érdekében a fakivágást a madarak fészkelési időszakán kívülre 
(szeptember 1. és március 15. közé) kell ütemezni, főként az erdőterületeken. 
 
Külterületi szakaszokon vadveszélyt jelző táblák, és vadriasztó prizmák kihelyezése szükséges.  
 
Az építés alatti káros hatások minimalizálása érdekében az ideiglenes területigénybevételt a lehető 
legkisebbre kell csökkenteni, és kevésbé értékes, lehetőség szerint a kisajátításra kerülő területen belül 
kell a deponálást, munkaterületeket biztosítani.  
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Az építést, bolygatást követően a terület rekultivációját, és a növényállomány fenntartó kezelését 
haladéktalanul meg kell kezdeni, ezzel is megakadályozandó az invazív fajok térnyerését.  
A Natura 2000 területeken szükséges részletes intézkedéseket a hatásbecslési dokumentáció alapján 
lehet meghatározni.  
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4.6. Épített környezet 

4.6.1. Jelenlegi állapot vizsgálata 

 
A 66. sz. főút Pécs-Sásd közötti szakasza Baranya vármegyében található. A vizsgált útszakasz 
összesen 8 település közigazgatási területét érinti, melyek a következők: 

- Pécs 
- Mánfa 
- Magyarszék 
- Magyarhertelend 
- Bodolyabér 
- Oroszló 
- Felsőegerszeg 
- Vázsnok 
- Sásd. 

 
A tervezett fejlesztés a járások közül a Pécsi (Pécs), és a Komlói (Mánfa, Magyarszék, 
Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló) Hegyháti (Vázsnok, Sásd) járás területét érinti.  
 
A 66 sz. főút  tervezéssel érintett szakaszait az E1.03.01-04. számú átnézeti helyszínrajzok mutatják. 

4.6.2. Vizsgálat a távlati állapotra vonatkozóan 

 
A települési környezettel foglalkozó fejezet alapjául a hatályos Településrendezési tervek, valamint a 
tervezés során tartott önkormányzati egyeztetések szolgáltak. 
 
Az engedélyezési tervünk tárgya a meglévő főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítése, esetenként a 
szükséges kapcsolódó beavatkozásokkal, csomópontok, útkapcsolatok kialakításával. A külterületi 
szakaszokon a teherbírás növelése az igénybevett terület növelését is igényli.  
A belterületi szakaszokon a meglévő út területén belül kopóréteg csere tervezett, többlet terület 
igénybevétele nem szükséges. 
A fentiek figyelembevételével a fejlesztés jelentős területhasználati konfliktust nem okoz, csak kisebb 
területeken válik szükségessé a változások lekövetése a rendezési tervi összhang megteremtése 
érdekében. 
 
Illeszkedés a terület- és településfejlesztési elképzelésekhez 
 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény a 66. sz. főút meglévő nyomvonalát a 4/1. mellékletének 3.1 pontja a 91. sorban szerepelteti:  

-  „91. 66. sz. főút Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kaposvár (61. sz. főút)” (távlati főutak 
meglévőszakaszai). 

 
A tervben szerepel továbbá Magyarszéktől indulva egy tervezett 66 úti elkerülőket tartalmazó 
nyomvonal, továbbá egy új nyomvonalú, Komlót északról elkerülő főutat, amely Köblény térségében éri 
majd el a távlati M9 gyorsforgalmi utat, ennek megvalósítása azonban meglehetősen bizonytalannak 
tekinthető. 
 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

 101 E_00_E1_01.01_V01_EBBE DOLGOZZUNK 

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.2.129. pontja alapján kiemelt jelentőségű beruházás „a 66.sz. főút 
Pécs – Sásd közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel”.  
 
 
Baranya megye Területrendezési Terve  
 
 

Baranya Megye Szerkezeti Terve (részlet) 
 
A Baranya megye Területrendezési Terve a meglévő főút mellet tartalmaz egy Magyarszék déli 
határánál induló és Oroszlót és Sásdot is elkerülő főúti fejlesztést. A Magyarszéki csomópont megyei 
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tervi kialakítása lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy annak folytatásában megvalósulhasson az 
előző pontban említett, Komlót elkerülő új főút, ami Köblény térségében érné el a távlati M9 
nyomvonalat. 
Jelen vizsgálatunk a meglévő főút rekonstrukciójára és terhelés növelésére vonatkozik.  
 
Pécs 
Pécs Megyei Jogú Város 2021-ben készített szerkezeti terve a 66 sz. főút menti területeken az alábbi 
területfelhasználási egységeket, kategóriákat tartalmazza.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pécs belterületén megtalálhatók mind a nagyvárosias, kisvárosias és a kertvárosias lakóterületek is, 
intézmény terület és településközponti vegyes terület is. A belterületi szakaszon a tervkészítés során a 
meglévő területigénybevételt vették alapul, mivel a fakivágással járó többlet területigénybevételt a Város  
kifejezetten ellenezte. Ez alól kivételt csak a Fehérhegyi csomópont és a Hősök terei csomópontok 
korszerűsítése jelentett, ahol a funkcionális igény a zöldfelületek védelmét felülírta.  
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A belterületet elhagyva ipari és erdősült területek közt vezet a főút. Többlet területigénybevétel a 
nyomvonal mentén szükséges, de ez nem jelent folytonos és állandó szélességű területet. Külterületen 
a többlet terület igénybevétel jelentős területfelhasználási konfliktust nem okoz. A védett területek 
igénybevételével az élővilág fejezetben foglalkozunk. 
 
Mánfa 
 
Mánfa község településrendezési tervéről és a helyi építési szabályzatáról a 3/2003 (IV.25.) 
önkormányzati rendelet rendelkezik. A tervek aktualizálása során a szerkezeti terv jelenleg is érvényben 
lévő állapotát az A.D.&U. Kft. készítette 2017-ben. Alább a szerkezeti tervet a szelvényezésnek 
megfelelően délről észak felé, 2 részletben mutatjuk be. 
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A főút meghatározó részt falusias lakóterületek mellett, kisebb arányban településközponti vegyes 
terület mellett halad. A beépítésre nem szánt területek közt gyepek és általános mezőgazdasági terület 
is található. 
 
A terv általánosan csekély települési hatásához képest jelentős változás, hogy a 6543.j. csomópontban 
körforgalom kerül kialakításra. A körforgalom környezetében területérintettség minimalizálása és a 
Natura 2000 terület sértetlensége érdekében támfal épül. A körforgalom térségében továbbá a 
belterületi határok módosítása is meg fog történni, annak érdekében, hogy a csomópontban a belterületi 
sebességkorlátozásnak megfelelően lehessen az út vonalvezetését kialakítani, a területigénybevétel 
ezáltal is csökkenthető, továbbá a forgalombiztonság is javul.  
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Magyarszék  
 

 
Részlet Magyarszék Településszerkezeti Tervből 

 
 
Magyarszék településszerkezeti tervét 2004-2005-ben készítette az A.D.&U. Kft. Az Önkormányzat 
4/2006 (VII.4.) sz. önkormányzati rendelettel fogadta el.  
A szerkezeti terv besorolása szerint a főút mentén kereskedelmi szolgáltató-, falusias lakó-, gazdasági 
erdő- és mezőgazdasági területek találhatók. A belterületet a patakvölgy és a vasútvonal 2 egységre 
osztja. 
 
Szerkezeti tervében a főút nyomvonala szerepel. A külterületi szakaszokon a 11.5 tonnás burkolat 
megerősítés többlet területigénybevételt igényel, de a belterületi szakaszon tervezett rekonstrukció 
többlet terület igénybevételét nem eredményezi.  
Területfelhasználási konfliktust a fejlesztés nem okoz, a Települési terv módosítása szükségessé fog 
válni.  
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Magyarhertelend 
 
A főút érinti Magyarhertelend település közigazgatási területének északi részét is. A meglévő 66. sz. 
főút fejlesztése többlet területigénybevétellel jár. A településrendezési eszközökkel való összhangot e 
tekintetben a tervezés során meg kell teremteni.  
 
 

Bodolyabér 

 
Részlet Bodolyabér Külterületi Szabályozási Tervéből 

 

A település szerkezeti tervét az A.D.&U. Kft. készítette, a képviselőtestület a 6/2005.rendelettel fogadta 
el. A meglévő 66. sz. főút fejlesztése többlet területigénybevétellel jár. A településrendezési 
eszközökkel való összhangot e tekintetben a tervezés során meg kell teremteni. A fejlesztés 
területhasználati konfliktust nem okoz.  
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Oroszló 
 

 
Részlet Oroszló Településszerkezeti Tervéből 

 
Oroszló településszerkezeti tervét a Dévényi és Társa Építész Kft készítette 2004-ben.  
A meglévő 66. sz. főút fejlesztése a külterületi szakaszokon többlet területigénybevétellel jár. A 
településrendezési eszközökkel való összhangot e tekintetben a tervezés során meg kell teremteni. A 
fejlesztés területhasználati konfliktust nem okoz.  
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Felsőegerszeg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felsőegerszeg településszerkezeti tervét az A.D.&U. Kft. készítette. A nyomvonal mentén 
mezőgazdasági területek, gazdasági terület, tervezett gazdasági terület, és erdőterülettel elválasztva 
egy falusias lakóterület található.  
A meglévő 66. sz. főút fejlesztése a külterületi szakaszokon többlet területigénybevétellel jár. A 
településrendezési eszközökkel való összhangot e tekintetben a tervezés során meg kell teremteni. A 
fejlesztés területhasználati konfliktust nem okoz.  
 
Vázsnok 
Vázsnok településszerkezeti tervét az A.D.&U. Kft. készítette, a képviselőtestület a 126/2005.(XI.25.) 
KTH sz. határozattal hagyta jóvá.  
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A település határát, rövid szakaszon érinti a meglévő 66. sz. főút nyomvonala. A fejlesztés kissé növeli 
a területigénybevételt Vázsnok területén is. A településrendezési eszközökkel való összhangot e 
tekintetben a tervezés során meg kell teremteni. A fejlesztés területhasználati konfliktust nem okoz.  
 

Részlet Vázsnok Településszerkezeti Tervből 

 
 

Sásd 
Sásd város településszerkezeti terve a főút nyomvonalát tartalmazza. A korábbiakhoz hasonlóan e 
település esetén is elmondható, hogy míg a belterületi szakaszon többlet területigénybevétellel nem kell 
számolnunk, addig a külterületi szakaszokon a közút területe növekedni fog. A fejlesztés 
területhasználati konfliktust nem okoz. A településrendezési eszközökkel való összhangot e tekintetben 
a tervezés során meg kell teremteni. 
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Részlet Sásd Településszerkezeti Tervből 

 
A létesítmény és az üzemelés hatásai 
A belterületi szakaszokon tervezett kopóréteg csere a meglévő út terület felhasználásával elvégezhető. 
Ez gyakorlatilag egy felújítás, mely a közvetlen kedvező hatásokon túl – utazási komfort növekedése, 
zajkibocsátás csökkentése – további érdemi hatásokkal nem bír a települési környezet szempontjából. 
A burkolt felületek aránya, a települési kapcsolatok a beruházás kapcsán a belterületeken nem 
változnak.  
 
A külterületi szakaszokon tervezett burkolatmegerősítés a meglévő koronaszélesség növelését igényli, 
mi által a burkolt felületek nagysága kis mértékben megnő. Csomópontokhoz csatlakozó térségben 



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

 111 E_00_E1_01.01_V01_EBBE DOLGOZZUNK 

kisebb változások is tervezettek, mint pl. a Mánfán tervezett körforgalom meglévő T csomópont 
áttervezésének eredménye, valamint a 65183 j. úti kapcsolatban is a csomópont bővítése tervezett.  
A fenti kisebb változásokon felül azonban jelentős a települési környezetet átalakító hatás nem várható.  
 
 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzatok a tervezett fejlesztést támogatják.  
A meglévő, megerősítendő főút a településrendezési eszközökön ábrázolt. A beruházás 
megvalósulásával a települések szabályozási terveinek módosítása válik szükségessé. 
 
Építés hatása 
Az építés abban az esetben nem gyakorol jelentős hatást a települési környezetre, ha annak területét 
az építési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti.  
A rendelkezésre álló adatok alapján, a kivitelezéshez szükséges bányák és szállítási útvonalak 
kijelölésére előzetes javaslatot tettünk. A szállítás alatti hatások megfelelő részletességű vizsgálatát 
csak a Kivitelező által készített pontos szállítási ütemezés (Organizációs terv) és kivitelezői géppark 
ismeretében lehet elvégezni. A jelentős zajt, illetve rezgést keltő tevékenységek végzésének napi 
maximális üzemidejét és időintervallumát ezek alapján kell majd meghatározni. Építés alatt a 
lehetőségekhez mérten kerülni kell a lakóterületeken történő nagy volumenű szállításokat, amik az 
épületek szerkezetének romlását okozhatják. A védelmi intézkedéseket a későbbiek során, a részletes 
kiviteli tervek és az organizáció ismeretében lehet majd meghatározni. 
 

4.6.3. Előírások a kiviteli tervben 

 
A kiviteli tervek készítése során a terület-igénybevételek, a beavatkozások pontosításra kerülnek. 
 

4.6.4. Építés előtt és alatt, illetve üzemelés során betartandó előírások 

 
Az építést megelőzően gondoskodni kell az érintett települések Települési Terveinek módosításáról, 
továbbá a területek megszerzéséről.  
 
Az organizáció fontos feladata lesz a minél kisebb zavarást előidéző munkaszervezés, különös 
tekintettel a belterületi szakaszokra. Az építés előtt a kivitelező kiválasztása után a konkrét organizáció 
ismeretében építés alatti környezetvédelmi tervet kell készíteni, és az abban foglaltakat a kivitelezés 
során be kell tartani. 
Az Organizációs terv kidolgozása során az érintett lakó-, és egyéb védelmet igénylő épületekre, épített 
örökségi értékekre kiemelt figyelmet kell fordítani, és a jelentős zaj, illetve rezgést keltő tevékenységek 
végzésének napi maximális üzemidejét és időintervallumát ez alapján kell majd meghatározni.  
A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy a szállítás lehetőleg minél kisebb zavarást okozzon. 
A nagy volumenű szállítással érintett belterületi útszakaszokról és a környezetükben lévő épületekről 
javasolt a kivitelezés előtt állapotfelvételt készíteni. 
Az építés alatti környezetvédelemre vonatkozó előírások a települések védelmét kiemelten kezelik.  
 
A külterületi főutak, illetve belterületi útszakaszok mentén végzett hulladékgyűjtések rendszeresek kell 
legyenek, a begyűjtött hulladék elszállításáról a közút kezelője, jelen esetben részben a Magyar Közút 
Nonprofit ZRt., részben  a települési  önkormányzatok  gondoskodnak. 
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4.7. Ember 

4.7.1. Jelenlegi állapot vizsgálata 

 
Egészségügyi hatások 
 
A lakosság egészségügyi helyzete nagyon sok tényezőtől függ. A tervezéssel érintett területen élő 
lakosságot a közlekedésből eredő kibocsátások közül egészséget károsító mértékben elsősorban a zaj- 
és levegőterhelés érheti, valamint a talaj- és talajvizek esetleges elszennyezéséből adódó káros 
hatások. Az emberre ható két legjelentősebb környezeti elem – zaj és levegő - változásához köthető a 
területen élő lakosság egészségügyi helyzetének változása.  
A vizsgálatokat a közlekedésből származó terhelésekre végeztük el, mert ennek időbeli változása, 
fejlődési tendenciái (forgalom változása, járműállomány összetétele, kibocsátások változása stb.) 
nyomon követhetők.  
A légszennyezési vizsgálat a jelenlegi állapotról megállapította, hogy az eredmények a vizsgált 
területen nem mutatnak számottevő levegőkörnyezetre gyakoroló hatást a jelenlegi állapotban. Az 
úttengelytől 20 méterre meghatározott terhelések a mértékadó NO2 komponens tekintetében az órás 
határérték alattiak.  
 
Társadalmi-gazdasági hatások 
 
A 66. sz. főút Pécs-Sásd közötti szakasza Baranya vármegyében található. A vizsgált útszakasz 
összesen 8 település közigazgatási területét érinti, melyek a következők: 

- Pécs 
- Mánfa 
- Magyarszék 
- Magyarhertelend 
- Bodolyabér 
- Oroszló 
- Felsőegerszeg 
- Vázsnok 
- Sásd. 

 
A tervezett fejlesztés a járások közül a Pécsi (Pécs), és a Komlói (Mánfa, Magyarszék, 
Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló) Hegyháti (Vázsnok, Sásd) járás területét érinti.  

4.7.2. Várható változások a létesítmények megépülése esetén 

Egészségügyi hatások 
Az építés során várható környezeti hatások, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetően nem okoznak 
szignifikáns változásokat a lakosság egészségi állapotában. 
A gépjárműállományra és a kibocsátásokra vonatkozó fejlődési tendenciák az azonos időtávlat miatt 
megegyeznek a fentebbi fejezetben leírtakkal. 
Levegőtisztaság-védelem megállapításai a burkolatmegerősítés megépülése esetén: 
A közúti forgalomtól származó immissziós értékek a vizsgált területen nem mutatnak számottevő 
levegőkörnyezetre gyakoroló hatást a forgalomba helyezést követő állapotban. A védendő 
létesítmények homlokzatánál meghatározott terhelések a mértékadó NO2 komponens tekintetében az 
órás határérték alattiak.  
 
Zajvédelem megállapításai a burkolatmegerősítés megépülése esetén: 
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A távlati vele állapot zajhelyzetéről, a számításaink során kapott eredmények alapján elmondható, hogy 
a tervezett fejlesztés megvalósulása esetén a mértékadó vizsgálati pontok környezetében jobb – azaz 
alacsonyabb imissziós – értékek várhatóak, mint a nélküle esetben. Tehát kijelenthető, hogy a projekt 
megvalósulása kedvezőbb zajhelyzetet teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán, ahhoz képest, 
mintha nem történik útburkolat-megerősítés. 
Társadalmi-gazdasági hatások 
 
A tervezett burkolatmegerősítés az elérési idők rövidülését, és a forgalom biztonságosabb levezetését 
fogja eredményezni. Ezzel párhuzamosan a gazdasági célú fejlesztések lehetősége növekszik. A főút 
melletti területek felértékelődése várható a javuló hálózati kapcsolat és elérhetőség miatt.  
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4.8. Tájvédelem 

A tervezési terület a Mecsek lábánál terül el, a térség dombsági felszín. 
A dombságot főleg észak-dél irányú, törésvonalakhoz igazodó völgyek és hátak tagolják. A területen évente 
lehulló bőséges csapadék és a patakok mély völgyhálózatot alakítottak ki. A dombhátak szélesek és laposak, a 
belőlük kiinduló oldalgerincek is csaknem azonos magasságúak.  

A domborzati viszonyok alapvetően befolyásolták a közlekedési hálózatot is. Egyedül főbb úthálózati 
elem, a DK-i irányból ÉNy-i irányba haladó 66 sz. főút, mely útvonal felfűzi a környék településeit. 
 
Területhasználat 
Erdőterületek 
Jelenleg még nem állnak rendelkezésre a Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya által 
nyilvántartott erdőterületek. Ezért a jelenlegi vizsgálat során a Magyarországi Erdészeti Webtérkép 
alapján azonosítottuk az erdőterületeket. A meglévő 66 sz. főút hosszan elnyúló erdőterületek mentén 
hala, ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a többlet területigénybevétel során a minél kisebb arányú 
erdőterület érintettségre. 
 
Művi értékek 
Műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek/építmények 
A műemlékek, helyi védelem alatt álló épületek/építmények nagyrészt az érintett települések 
belterületén helyezkednek el. Mivel a meglévő 66 sz. főút az érintett települések belterületén vezet 
keresztül, az egyes települések főútjaként funkcionál, ezért több település esetében is elmondható, 
hogy az út mentén műemlékek találhatók. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a műemlékek és a helyi 
védelem alatt álló épületek/építmények a burkolaterősítéssel nem válnak érintetté. 
 
Régészeti lelőhelyek 
A 66 sz. főút elkerülő szakaszához a Magyar Nemzeti Múzeum adattári, szakirodalmi adatokon alapuló 
Kockázatelemző tanulmányt készített. Jelenleg az ERD készítése még folyamatban van, ezért a 
Kockázatelemző tanulmány megállapításait ismertetjük. A tanulmány alapján elmondható, a meglévő 66 
sz. főút tengelyétől számított 50 – 50 m széles sávon belül egyetlen 2. kategóriába (magas kockázat) 
sorolható régészeti lelőhelyet azonosítottak (Sásd-Schloss – török kori erődítés). A 2. kategóriába sorolt 
régészeti lelőhelyek esetében lehetséges olyan örökségvédelmi érték, amely jelentős költsége, időbeli 
csúszásokkal jár, vagy akár kizáró okká formálódhat a feltárásokat követően. Az ERD készítése során 
terepi bejárásra kerül sor, így a dokumentáció eredményei alapján tehető pontosabb megállapítás az 
érintettséget illetően. 
A meglévő 66 sz. főút 50 m-es pufferzónáján belül több közepes kockázatot (3. kategória) jelentő 
régészeit lelőhelyet azonosítottak, ezen lelőhelyek nem veszélyeztetik a beruházás megvalósulását. 
A régészeti lelőhelyek az Átnézeti helyszínrajzon ábrázolásra kerültek. 
 
Védett és érzékeny természeti területek 
A 66 sz. főút mentén az 5+600 – 9+500 km szelvények között a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet, 
továbbá a Mecsek különleges természetmegőrzési és különleges madárvédelmi Natura2000 területek 
húzódnak. 
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66 sz. főút (kék színnel jelölve) és az országos jelentőségű védett természeti területek (sárga színnel jelölve), illetve 

Natura2000 területek (SPA – narancs; SCI – kék színnel jelölve) egymáshoz viszonyított helyzete 
/az ábra É-i tájolású/ 

 
Országos Ökológiai Hálózat 
A meglévő 66 sz. főút burkolaterősítésének teljes tervezési hossza 29,25 km, melyből mintegy 11,5 km 
hosszon az Országos Ökológiai Hálózat magterülete mentén halad az út a 3+350 – 14+750 km 
szelvények között. 
 

 
66 sz. főút – kék színnel jelölve – és az Országos Ökológiai Hálózat elemei (folyosó – rózsaszín; magterület – lila szín) 

egymáshoz viszonyított helyzete 
/Forrás: web.okir.hu + saját szerkesztés/ 

/az ábra É-i tájolású/ 

Értékes tájvédelmi elemek (Egyedi tájértékek) 
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A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző 
olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek 
természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára 
jelentősége van. 
A www.web.okir.hu weboldalon elérhető természetvédelmi információs rendszer interaktív térképe 
alapján a meglévő 66 sz. főút mentén, Mánfa és Magyarszék települések esetén található egyedi 
tájérték. Az ábrán zöld háromszöggel láthatók az egyedi tájértékek. 
Mánfa településen a 66 sz. főút mentén fellelhető egyedi tájértékek: 

- eperfák 

- feszület 

- Szentimrői kereszt 

- Kőlyuki feszület 

Magyarszék településen a 66 sz. főút mentén fellelhető egyedi tájértékek: 
- pajta 

- lakóház 

- Hősök emlékmű 

- Szentháromság szobor 

 
Egyedi tájértékek a 66 sz. főút térségében 

/Forrás: www.web.okir.hu + saját szerkesztés/ 
/az ábra É-i tájolású/ 

 
 
 
Kedvező látványelemek - Tájképvédelmi területek 
Baranya megye Területrendezési Terve tartalmazza az Országos és Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
területek övezetét. A lenti ábrán látható, hogy a meglévő 66 sz. főút nagyrészt tájképvédelmi területen 

http://www.web.okir.hu/
http://www.web.okir.hu/
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vezet (lenti ábrán sárga színnel jelölt terület), kivételt képez ez alól a tervezési szakasz kezdetén 
mintegy 4,5 km hosszú szakasz. 

 
Tájképvédelmi terület Magyarszék elkerülő út térségében 

/Forrás: Baranya megye Területrendezési Terv Tájképvédelmi Terület tervlap + saját szerkesztés/ 
/az ábra É-i tájolású/ 
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4.9. Hulladékgazdálkodás 

 
Hulladék keletkezésére a meglévő főút átépítése, mind az üzemelés során számítani kell. 
Az építkezés és üzemeltetés során a következő, hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok 
előírásainak betartása szükséges: 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 

 2012. CLXXXV. törvény a hulladékról (továbbiakban Ht.) - az európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való jogharmonizációt figyelembe véve, 

 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos 
egyes szabályokról és feltételekről 

 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól 

 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól 

 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, 

 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről, 

 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 
feltételeiről. 

4.9.1 A jelenlegi állapot bemutatása 

 
A beruházással érintett terület közelében, Oroszlón a 6601. j. úttól északra a Baranya-csatorna nyugati 
oldalán a Dél-Kom Hulladékudvara található. A beruházás a hulladékudvarra, illetve a hulladékudvar a 
beruházásra nem lesz érdemi hatással.  
 
A 66.sz. főút vizsgált szakasza, egyéb, engedéllyel rendelkező hulladéklerakót, dögkutat, 
engedély nélküli hulladéklerakatot tudomásunk szerint nem érint.  

 

4.9.2 Hatásterület lehatárolása 

 
Közvetlen hatásterület hulladék szempontjából a 66. sz. főút területigénybevételi határán belüli terület, 
amelyen a hulladék keletkezik, gyűjtésre kerül.  
Ugyancsak a közvetlen hatásterülethez tartoznak az építés által ideiglenesen igénybe vett felvonulási 
területek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyűjtése szükségessé válhat. 
 
A közvetett hatásterületet a hulladék elszállításával és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelölni.  

4.9.3 A létesítés hatása 

A létesítményeknek a környék hulladékgazdálkodási szegmensét érdemben befolyásoló része nem 
lesz.  
A tervezett fejlesztés az út mentén elhagyott hulladék mennyiségét sem fogja érdemben megváltoztatni.  
 
Az építés ideje alatt a hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a vállalkozó feladata. Az 
építésvezetőségeken, felvonulási területeken keletkező hulladékokat a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kell gyűjteni, és elhelyezésükről gondoskodni.  
Az építkezéskor keletkező hulladékok nyílt téri égetése tilos. 
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A kivitelezés során keletkező bontási inert hulladékok - mivel jelentős fizikai kémiai és biológiai 
átalakuláson nem mennek át - válogatási, aprítási, darálási műveleteket követően felhasználásra 
kerülhetnek utak, földutak útalapjainak építéséhez és szilárdításához, új aszfaltkeverékekhez 
adalékanyagként, betonadalék anyagként, töltőanyagként. Inert hulladéklerakót csak abban az esetben 
kell igénybe venni, ha az anyagában hasznosításra nincs mód.  
A bontási inert hulladékok minősítését, hulladékstátusz megszűntetését csak engedéllyel rendelkező 
vállalkozó végezheti. A megfelelőség a vonatkozó (harmonizált) termékszabvány által előírt vizsgálatok 
elvégzésével igazolható.  
A kivitelező cégek egy része rendelkezik megfelelő berendezéssel ezen munkák elvégzésére. A 
tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott kivitelező cég fogja végezni az akkor érvényes 
jogszabályokban rögzített engedélyek birtokában. Jelenleg a kivitelező cég még ismeretlen. Az építési 
és bontási munkákra a kivitelező cég az építtetővel szerződést köt, az építés ideje alatt a hulladékok 
gyűjtése, tárolása, esetleges hasznosítása a kivitelező feladata.  
A felelős műszaki vezető - a külön jogszabályban meghatározottak szerint az építési munkaterületről 
származó természetes építőanyagok, bontott építési termékek szakértővel történő vizsgálatát követően 
dönt:  

 azok kezeléséről 

 építési célra való megfelelőségéről 

 ismételt felhasználhatóságáról 

 beépíthetőségéről.  
Döntését az építési naplóba be kell jegyeznie. 
A megfelelőség-igazolással el nem látott letört anyag, valamint a hulladékkezelésen át nem esett 
építésből, bontásból származó anyag továbbra is hulladéknak tekintendő! 
A kezelendő/kezelt hulladék tulajdonosa az Építtető. 
A hulladék szállítását csak engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti!  
A géptelepeken és felvonulási területeken keletkező ipari, nem veszélyes hulladékok elszállítása a 
legközelebbi, a hulladék jellegének megfelelő lerakóba kell történjen.  
Az építés, üzemelés időszakára hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni. 
A keletkező hulladékok tervezett kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az 
ártalmatlanítással szemben. 
A munkálatok során kitermelt földet szennyezettsége esetén a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 
27.) VM rendelet alapján be kell sorolni és hulladékként kell kezelni. 
Tereprendezésre, feltöltésre csak hulladéknak nem minősülő inert anyagot szabad alkalmazni. 
Az építés időszakában a munkavégzés helyszínén keletkező kommunális szennyvizek gyűjtésére zárt 
tartályokat kell rendszeresíteni, és azok ártalmatlanításáról előkezelővel rendelkező szennyvíztisztító 
telepen gondoskodni kell. Az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni. A kommunális hulladékok 
elszállítását az adott település kommunális hulladéklerakójába célszerű a keletkezés ütemének 
megfelelő gyakorisággal elszállítani.  
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. §-a alapján a hulladék termelője az 
előírásoknak megfelelően a keletkező hulladékról a telephelyén típus szerinti nyilvántartást vezet. 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 
11.) kormányrendelet alapján a hulladék termelőjének a tevékenysége során telephelyenként és 
hulladéktípusonként képződő hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást kell vezetnie a rendeletben 
szereplő részletezettséggel és gyakorisággal, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségének eleget kell 
tennie. 
A rendelet 1 sz. melléklete a hulladék termelőjének nyilvántartásában előírt adattartalomra nem 
veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezelőjének nyilvántartásában előírt 
adattartalomra vonatkozó előírásokat tartalmazza.  
A rendelet 2-4 sz. mellékletei az adatszolgáltatáshoz kitöltendő formanyomtatványokat tartalmazzák.  

http://www.kotiktvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/tv_2000_043.htm#_Toc94098654
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Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató telephely szerint illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell 
benyújtani. 
Az építés befejeztével az építési területet – beleértve az ideiglenesen használt területeket is – meg kell 
tisztítani a hulladékoktól, építési törmelékektől, felesleges építési anyagoktól és el kell szállíttatni 
azokat.   
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól a 225/2015. (VIII. 7.) 
kormányrendelet tesz előírásokat: 
A veszélyes hulladék gyűjtésével kapcsolatos szabályok 
3. § (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 

a) gyűjtőedényben 

b) konténerben 

c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy 

d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen 

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, 
károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten 
gyűjti. 
(3) Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben vagy 
konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni. Az ugyanabban a gyűjtőedényben vagy 
konténerben történő gyűjtésre a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 56. § (1) bekezdését kell 
alkalmazni. 
(4) Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos 
olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a 
hulladék fizikai és kémia ihatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. 
A veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos általános szabályok 
5. § (1) A veszélyes hulladékot a képződés helyéről a hulladékkezelő létesítménybe történő szállításig, 
illetve a hulladékkezelő részére történő átadásig a rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerinti 
szállítási lappal kell dokumentálni. 
A szállítási lap kitöltésére vonatkozó további előírásokat a rendelet tartalmazza. 
A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkező szállítónak lehet átadni és vele elszállíttatni.  
Ebben a tervfázisban a Kivitelező és az építési technológia még nem ismert, így csak a korábbi 
tapasztalataink alapján ismertethetjük a hulladékok típusait. Gyűjtésükre, kezelésükre csak későbbi 
tervfázisban, az Organizációs terv és a Kivitelező, valamint technológiájának ismeretében tehetünk 
konkrét javaslatokat. 

Az építési és bontási hulladék csoportosítása az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint történik. 
3. § (2) Amennyiben bármely az 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége szerinti 
csoportban a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyisége meghaladja az 1. számú mellékletben 
foglalt mennyiségi küszöbértéket, az Építtető köteles az adott csoporthoz tartozó hulladékot a többi 
csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a hulladékot a Kezelőnek át nem 
adja. 
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az Építtető köteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem 
lehetséges hulladékkezelő létesítményben eleget tenni. 
7. § A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és bontási hulladék kizárólag inert vagy nem 
veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el. 
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Az 1. számú melléklet szerint az építési és bontási hulladékok csoportosítása 

A hulladék anyagi minősége 
szerinti csoportok 

Hulladék azonosítója 
Mennyiségi 

küszöb 
(tonna) 

Kitermelt talaj 
17 05 04 föld és kövek 

17 05 06 
20,0 

Betontörmelék 17 01 01 beton 20,0 

Aszfalttörmelék 
17 03 02 bitumen keverék, amely nem tartalmaz szénkátrány 

keveréket 
5,0 

Fahulladék 17 02 01 fa 5,0 

Fémhulladék 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 
 

 
17 04 02 alumínium 

 

 
17 04 03 ólom 

 

 
17 04 04  cink 2,0 

 
17 04 05 vas és acél 

 

 
17 04 06 ón 

 

 
17 04 07 fémkeverék 

 

 
17 04 11 kábel, amely nem tatalmaz olajat, szénkátrányt vagy 

egyéb veszélyes anyagot  

Műanyag hulladék 17 02 03 műanyag 2,0 

Vegyes építési és bontási hulladék 
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely nem tartalmaz 

veszélyes anyagot 
10,0 

Ásványi eredetű építőanyag-
hulladék 

17 01 02 tégla 
 

 
17 01 03 cserép és kerámia 

 

 
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok 

keveréke ami nem tartalmaz veszélyes anyagot 
40,0 

 
17 02 02 üveg 

 

 
17 06 04 szigetelő anyag, amely nem tartalmaz veszélyes 

anyagot  

 
17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely nem tartalmaz 

veszélyes anyagot  

 
Az építési munkák során a fentieken túlmenően további hulladékok keletkezhetnek az építési, illetve a 
felvonulási területen - géptelepen: 
– motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék 

besorolással) 
– hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolással) 
– bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek (17 03 -szénkátrány-tartalomtól függően 

veszélyes hulladékok) 
– fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok 

(12 01 alcsoport hulladékai, egy részük veszélyes hulladék besorolással) 
– a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek, azok bontásából, 

valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (16 01 alcsoport hulladékai, egy részük 
veszélyes hulladék besorolással) 

– elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (20 01 35* és 20 01 36) 
– egyéb építkezési és bontási hulladékok (17 09 03* és 17 03 04) 
– települési (kommunális) hulladékok (háztartási hulladékok, és az ezekhez hasonló kereskedelmi, 

ipari és intézményi hulladékok) (20 03 01) 
– közelebbről nem meghatározott hulladékok (20 03 99) 
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– folyékony üzemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék 
besorolással) 

– hidraulika olajat tartalmazó göngyöleg (11 01 10)  
– olajos rongy (15 02 02)  
 
A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az építési, illetve bontási 
tevékenység befejezését követően az Építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során 
ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet 
szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett 
hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék 
nyilvántartó lapot. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi 
igazolását az Építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. 

4.9.4. Üzemelés-üzemeltetés 

Az útszakasz üzemelése során hulladék a közlekedő gépjárművektől, utasoktól, kerékpárosoktól, 
gyalogosoktól származhat, ennek mennyisége érdemben várhatóan  nem változik..  
Az üzemeltetés során keletkező hulladékok a közút üzemeltetéséből adódnak, úgymint a téli 
síkosságmentesítés; árokkarbantartás; burkolatfestés; korlátok, forgalomtechnikai berendezések 
karbantartása; műtárgyak karbantartása, növényzet gondozása, kaszálás. 
 
A külterületi főutak, illetve belterületi útszakaszok mentén végzett hulladékgyűjtések rendszeresek kell 
legyenek. A begyűjtött hulladék elszállításáról a közút kezelője, jelen esetben részben a Magyar Közút 
Nonprofit ZRt. Baranya Vármegyei Igazgatósága, részben - a belterületi szakaszokon a települési  
Önkormányzat gondoskodik. 
A munkálatok során keletkeznek – a 72/2013.(VIII. 27. ) VM rendelt hulladék jegyzékében felsorolt – 
veszélyesnek minősülő hulladékok is; ezek kezelését a hivatkozott rendeletben előírtaknak megfelelően 
kell megoldani.  
 
A keletkező hulladékok egy része a keletkezés, illetve gyűjtés helyszínén megfelelő konténerekben 
vagy zárható hordókban gyűjthető, illetve átmenetileg tárolható.  
Együtt tárolni csak az azonos típusú hulladékokat szabad. A szelektíven gyűjtött hulladékok tárolását 
burkolt felületen kell biztosítani.  
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5. TERVEZETT KÖRNYEZETVÉDELMI LÉTESÍTMÉNYEK 
 

Talaj, felszín alatti víz, felszíni víz védelme 
A burkolatmegerősítéses szakaszon a kezelővel történt egyeztetés alapján nagyrészt felhasználásra 
kerülnek a jelenleg is befogadóként üzemelő árkok, vízfolyások, mélyvonulatok, illetve egyes 
szakaszokon kétoldali talpárkok. 
A Mecsek-hegységben a jelenleg kifogásolható vízelvezetés megerősítése érdekében további, a terepre 
kőszóráson keresztül történő csapadékvíz elvezetés tervezett, ugyanakkor ez kedves a 
szennyezőanyagok diffúz terjedésének, amely megakadályozza egy-egy lokális ponton a 
szennyeződések akkumulálódását. 
A várható forgalmi terhelés mellett a burkolatról lefolyó csapadékvíz szennyezőanyag koncentrációja 
burkolt árok esetén a Pécs-Mánfa közti szakaszon a befogadó vízfolyások tekintetében határérték 
közeli, ugyanakkor a szakasz déli része a pécsi szennyvízhálózatba jut, ezért jóval enyhébb 
határértékek vonatkoznak rá. A Mecseki szakaszon a kőszóráson, több ponton keresztüli kivezetés 
mérsékli a szennyezőanyag mennyiséget a talaj pufferkapacitása és a kőszórás szűrőképessége okán, 
ezért külön tisztító műtárgyat nem javaslunk. Ezen kívül a terepi viszonyok miatt, a vízgyűjtőről 
összegyülekező csapadékvizek nagymértékben hígítják a szennyezőanyagokat. Amennyiben műszaki 
szempontból nem szükséges a talpárkok burkolása, úgy hordalékfogó műtárgyak létesítése is 
garantálja a befogadó előtt a jogszabályban előírt határértékek teljesülését. 
A talpárkok bevezetései elé minden esetben hordalékfogók kerülnek, amelyek havária esetén 
elzárással lehetővé teszik a balesetből származó szennyezés lokalizálását. 
 
Élővilágvédelem 
Külterületi szakaszokon vadveszélyt jelző táblák, és vadriasztó prizmák kihelyezése szükséges.  
 
Zajcsökkentési intézkedések 
Adminisztratív intézkedések 
A településfejlesztési elképzeléseket a tervezett közút mellett várható zajterhelés figyelembe vételével 
célszerű kialakítani. A távlati fejlesztési területek kialakításakor (ahol jelenleg még védendő létesítmény 
nincsen) a tervezett út zajterhelése által érintett területeken ne jelenjenek meg olyan funkciók, illetve 
övezeti besorolások, melyek műszakilag betarthatatlan zajvédelmi követelményeket támasztanak. 
A zajvédelmi szempontból védendő funkciót jelentő létesítményekre (pl. lakóházakra) vonatkozó építési 
engedélyeket a zajhatárérték teljesülésének távolságán belüli területekre ne adjanak ki, vagy rögzítsék 
az építési engedély feltételei között, hogy a védendő helyiségek épületen belüli tájolását a zajterhelés 
figyelembe vételével kell kialakítani. 
 
Útburkolat akusztikai minősége 
A tervezett útszakaszok esetében az aszfalt burkolatokra vonatkozóan a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 
rendelet 5. sz. melléklet 6. táblázata szerinti „B” érdességi kategóriával szemben a zaj csökkentése 
érdekében „A” érdességi kategória alkalmazását és hosszútávú fenntartását irányozzuk elő. A 
forgalomba helyezést követően az érintett útszakaszok mentén az útburkolat „A” akusztikai érdességi 
kategóriába tartozásának ellenőrzése céljából monitoring mérést kell végezni. 
 

  



66 sz. főút Pécs  – Sásd közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése 

 

 124 E_00_E1_01.01_V01_EBBE DOLGOZZUNK 

6. MONITORING 
 
Talaj, felszín alatti víz monitoring 
Felszíni, valamint felszín alatti vizek esetében monitoring vizsgálatot nem javaslunk, tekintettel a 
létesítmény jelenleg is üzemelő mivoltára és az állapotváltozások negatív irányban nem történő 
befolyásolására. 
 
Zajvédelmi monitoring 
A zajmérést a vonatkozó jogszabályok, műszaki előírások figyelembevételével kell elvégezni az 
alábbiak szerint: 

- A méréseket alapállapotban 1 alkalommal és az üzemelési állapot első évében, az üzembe 

helyezés után 30-90 nap között 1 alkalommal a kijelölt mérési ponton kell elvégezni. 

- Az alapállapoti méréseket közvetlenül a kivitelezés megkezdése előtt, (tehát az építéshez 

kötődő forgalomterelési és egyéb beavatkozásokat megelőzően) normál forgalmi körülmények 

mellett kell elvégezni. 

- A zajmérést alapállapotban és üzemelési állapotban 24 órás folyamatos időtartammal javasolt 

megvalósítani, és ezzel párhuzamosan szükséges a forgalmi adatok rögzítése is. 

- A mérési pont elhelyezkedése szerint, ahol több (közlekedési) zajforrás vesz részt az 

összesített zajterhelés kialakulásában, az egyes zajforrások terhelési részarányát külön-külön 

is meg kell határozni. Ezért a mérés időtartama alatt szükség szerint a helyi közút és/vagy 

vasút stb. zajforrások forgalomszámlálását is el kell végezni. 

- A mérési eredmények értékelésekor az aktuális forgalomhoz tartozó zajszinteken túl, a 

mértékadó forgalomhoz tartozó zajterhelést is meg kell határozni. 

 
Vizsgálatok helyszíne a közvetlen hatásterületen 
Építés előtti (alap állapotban) és üzemi, továbbá az építés ideje alatti állapotban 

jele helyszín 

Vp10 7370 Oroszló Petőfi Sándor utca 1. Hrsz.: 55/1 

 
A továbbtervezés során a későbbi tervfázisok részletesebb adatai és vizsgálatai alapján a monitoring 
vizsgálatok helyét és gyakoriságát pontosítani szükséges. 
Az építés alatti monitoring vizsgálatokat a Kivitelező organizációs elképzeléseinek függvényében, a 
továbbtervezés során kell meghatározni. 
Zajvédelmi monitoringot a szállítási útvonal kijelölését követően a szállítási útvonalhoz közel fekvő 
védendő létesítmény esetén szükséges végezni, a legintenzívebb szállítási tevékenység időszakában. 
A mérés eredményének függvényében szükség szerint meg kell határozni a zajcsökkentési 
intézkedéseket (kevesebb fuvarszám, kisebb haladási sebesség, más szállítási útvonal választása). 
 
Rezgésvédelmi monitoring 
Rezgésvédelmi monitoringot a szállítási útvonal kijelölését követően a szállítási útvonalhoz közel fekvő 
védendő létesítmény esetén szükséges végezni. A kivitelezés, illetve szállítási tevékenység 
megkezdése előtt javasolt az igen közeli épületek esetében állapotfelvételt végezni, és 
fotódokumentációval rögzíteni a meglévő repedéseket a későbbi vitás helyzetek elkerülése végett. 
 
Levegőtisztaság-védelmi monitoring 
A jelen terv keretében elvégzett levegőtisztaság-védelmi vizsgálat alapján monitoring pontokat és 
méréseket nem javaslunk. Azonban a továbbtervezés (az Organizációs terv elkészültét követően) során 
a későbbi tervfázisok részletesebb adatai és vizsgálatai alapján felül kell vizsgálni a monitoring 
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vizsgálatok szükségességét. Amennyiben szükséges monitoring vizsgálat, úgy meg kell határozni a 
helyét és a gyakoriságát. 
 

 

MELLÉKLETEK 

1. Vadgazdálkodási Főosztály szakvélemény 
 
2. Baranya Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása veszélyes üzemekről 

 
3. Előzetes Régészeti Dokumentáció – Kockázatelemzés 

 











 
BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÓ 

 

  

 

 

 Tárgy: Tájékoztatás a tervezett 66. számú főút Pécs-Sásd  

      szakasz közötti burkolat megerősítés és elkerülők  

                    környezetében működő veszélyes anyagokkal  

                    foglalkozó üzemekről 
  

 Hivatkozási szám: K-01885/2022. 

 Ügyintéző: Ádám Jenő tű. őrgy  

 Telefon:72/896-903  

 

 

 

 

Rónai Tivadar  

vezérigazgató-helyettes 

 

Unitef 83 Zrt. 

 

Budapest 

Bornemissza tér 12. 

1119 

 

 

Tisztelt Vezérigazgató-Helyettes Úr! 

 

A tervezett 66 számú főút Pécs-Sásd szakasz közötti 11,5 t burkolat megerősítés és elkerülők 

környezetében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete alá tartozó veszélyes üzem nem található.  

 

Kelt: Pécs, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

 
Tisztelettel: 

 

 Mácsai Antal tű. ezredes  

                                                                                                          tűzoltósági  főtanácsos 

                                                                                                                      igazgató 
 
 

 

 

 

Melléklet: - 

 

Terjedelem: 1 oldal  

Kapják:  1. sz. pld.: címzett (Cégapun) 
 

 ____________________________________________  ____________________________________________  

Cím: 7632 Pécs, Engel J. J. u. 1. ✉: 7602 Pécs Pf.: 326 

Telefon: +36(72) 587-100 Fax: +36(72) 587-109 

E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu  

 

ficzkoj
Typewriter
B-0007 / 2023.01.09. / C / 42551      



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35200/5997-1/2022.ált. 



 

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ 

KOCKÁZATELEMZŐ MUNKARÉSZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. SZ. FŐÚT 11,5 TONNÁS BURKOLATERŐSÍTÉSE, 
ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERVEK KÉSZÍTÉSE A 

PÉCS-SÁSD SZAKASZRA 
 

A 

 

 

 

UNITEF ’83 ZRT. 

 
 

megrendelésére 

 

készítette:  
 

A 

 
MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 

 
 

 

 

2022 



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 

kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra  Előzetes régészeti dokumentáció, Kockázatelemzés 

         

 1 

1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az ERD kockázatelemző munkarész tárgya: 66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, 
engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Baranya megyei Pécs, Mánfa, Komló, Magyarszék, 

Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló, Felsőegerszeg, Vázsnok és Sásd települések bel- és 

külterülete  

1.3. Az ERD munkarész megrendelője: Unitef ’83 Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1.4. Az ERD munkarész megrendelésének célja: Beruházói, tervezői előzetes 

kockázatfelmérés 

1.5. Az ERD-t a Magyar Nemzeti Múzeum készítette a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. 

R.) előírásai alapján. 

1.6. A tervezett beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.129. pontja 

alapján a Kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 

beruházás. 
 
2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

Az Előzetes régészeti dokumentáció kockázatelemző munkarészének elkészítése során adattári, 

szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtést végeztünk. 

A vizsgált terület Baranya megye középső és északi részét érinti, a Pécset és Sásdot összekötő 66. 

számú főút melletti területeket, Pécs, Mánfa, Komló, Magyarszék, Magyarhertelend, Bodolyabér, 

Oroszló, Felsőegerszeg, Vázsnok, Sásd közigazgatási területét. Ezek földrajzi szempontból a 

Dunántúli-dombsághoz, azon belül a Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék részeként a Mecsek-

hegység, a Baranyai-hegyhát, a Dél-Baranyai-dombság, illetve az Észak-Zselic kistájakhoz 

tartoznak.  

A Mecsek-hegység felszíne a nagy szintkülönbségeknek köszönhetően igen változatos. Kőzettani 

felépítését triász- és jura-képződmények határozzák meg. A kistájban a hegyvidéki jellegéből 

adódóan kizárólag erdőtalajok alakultak ki. A legnagyobb kiterjedésűek a nem karbonátos gránit 

és permi homokkövön képződött agyagbemosódásos barna erdőtalajok. 

A Baranyai-hegyhát domborzati szempontból erősen felszabdalt, a felszínt eróziós-deráziós és 

deráziós völgyek tagolják szélesebb-keskenyebb dombsági hátakra. A kistáj felszínének nagy 
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részét a meredek lejtők harmadidőszaki és idősebb agyagos, valamint löszös üledékein 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok alkotják. 

A Dél-Baranyai-dombság domborzatilag közepesen és gyengén tagolt, jórészt löszös, dombsági 

felszín húzódik a területen. A talajok zömmel a kis lejtőszögű, pannon agyagos üledékekre 

települt löszön képződtek. 

Az Észak-Zselic a Kapos-völgyből meredek lejtökkel 250-300 m átlagmagasságra kiemelkedő 

dombság. A felszín erősen, illetve közepesen tagolt. A területen a löszös talajképző kőzeten az 

agyagbemosódásos és a Raman-féle barna erdőtalajok a meghatározók. 
 
A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezőtől kapott hat nyomvonal tengelye (66-os főút, M-1, M-2, M-3, S-1, S-2) által 

érintett területen, illetve azok 250-250 méter széles övezetében az alábbi ismert (nyilvántartott) 

30 régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk.  
 
Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: Nyilvántartási 
szám: Információ forrása: Lelőhely 

jellege: 
Lelőhely kora: Pozíciója: 

Mánfa – Római 
katolikus templom 

22770 

falkutatás (1937, 
1973), 

természettudományi 
kutatás (1946), 
ásatás (1973) 

templom kora Árpád-kor 

pufferzóna (66-

os főút) 

fal 

templom 

körítőfal középkor 

fal késő középkor 

fal újkor 

Oroszló – Pusztafalu 

dűlő 
24995 ásatás (1962, 1964) 

temető római kor pufferzóna 

(66-os főút) telep késő középkor 

Sásd – Rákóczi u. 13. 
és 25. között 25061 adatgyűjtés (1980) temető római kor 

érintett 
(66-os főút) 

Sásd – Hörnyék II. 25062 nem ismert téglasír római kor 
pufferzóna 

(66-os főút) 
Sásd – Kenderföldek 

II. 
25064 

helyszíni szemle 
(1970) 

temető ismeretlen kor 
pufferzóna 

(66-os főút) 

Sásd – Baranyajenői 
országút 25066 terepbejárás (1979) villa római kor 

érintett 
(S-2 tengely, 

66-os főút), 
pufferzóna 

(S-1 tengely) 

Sásd – Baranyajenői 
országút II. 25067 terepbejárás (1979) telep Árpád-kor 

pufferzóna 

(66-os főút) 
Pécs – 

Mecsekszabolcs, 

Borbála u. 
26917 nem ismert 

bizonytalan 

jellegű lelet 
lengyeli kultúra 

pufferzóna 

(66-os főút) 

Pécs – Lauber 

téglagyár 
28768 ásatás (1961) 

szórványlelet népvándorlás kor 
pufferzóna 

(66-os főút) szórványlelet késő avar kor 
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Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Egyetértés 
Tsz 

28835 terepbejárás (2001) 

telep Árpád-kor pufferzóna 

(M-2 és M-3 

tengely, 

66-os főút) 
telep késő középkor 

Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Sikondai 

erdő 

28836 terepbejárás (2001) telep Árpád-kor 

pufferzóna (M-

1 tengely, 

66-os főút) 

Magyarszék – Malom-

dűlő 
28842 

terepbejárás (2001), 

ásatás (2010) 

telep őskor pufferzóna (M-

1 tengely, 

66-os főút) telep Árpád-kor 

Magyarszék – Malom-

dűlő II. 28851 
terepbejárás (2001), 

ásatás (2010) telep Árpád-kor 

pufferzóna (M-

1 tengely,  

66-os főút) 

Magyarszék – 7. 

lelőhely 
28858 

terepbejárás (2000, 

2001) 
út római kor 

érintett 
(M-3 tengely), 

pufferzóna  
(66-os főút) 

Magyarszék – 

Templomtól 
közvetlenül Ny-ra 

28859 
terepbejárás (2000, 
2001), ásatás (2002) 

telep bronzkor 

pufferzóna (66-

os főút) 

telep késő Árpád-kor 

templom 

középkor temető 

telep 

Magyarszék – 

Németszék, Malom-

dűlő Grundfrauacker 

28862 
terepbejárás (2000, 

2001), ásatás (2001) 

telep rézkor érintett 
(M-2 és M-3 

tengely), 

pufferzóna 

(M-1 tengely) 

telep urnasíros kultúra 

telep 
bronzkor-késő 

bronzkor 

Magyarszék – 

Németszék, Malom-

dűlő II., 
Grundfrauacker 

28866 
terepbejárás (2000, 

2001) 
telep rézkor 

érintett 
(M-2 és M-3 

tengely) 

Magyarszék – Lange 

Acker 
28867 

terepbejárás (2000, 
2001) 

telep 
bronzkor-késő 

bronzkor 

érintett 
(M-2 és M-3 

tengely), 

pufferzóna 

(M-1 tengely) 
telep ismeretlen kor 

Magyarszék – 

Németszék, Mocsár-

dűlő 

28871 
terepbejárás (2000, 

2001) 

telep lengyeli kultúra  
pufferzóna (M-

1, M-2, M-3 

tengely) 

telep bronzkor  

telep római kor 

telep késő középkor 

Magyarszék – 

Németszék, 

Cseresznyés-dűlő 

28886 
terepbejárás (2000, 

2001) 

telep őskor érintett 
(M-1, M-2, M-3 

tengely) 
telep Árpád-kor 

Magyarszék – 

Németszék, 
Cserezsnyés-dűlő II. 

Szeméttelep, 
Herrscheftsacker 

28888 
terepbejárás (2000, 

2001) 

telep őskor 
érintett (M-1 

M-2, M-3 

tengely) telep újkor 

Magyarszék – 

Németszék, Köd-dűlő 
28889 

terepbejárás (2000, 
2001) 

telep őskor érintett (M-1, 

M-2, M-3 

tengely) 

telep Árpád-kor 

telep újkor 

Magyarszék – 

Németszék, Köd-dűlő 
II. 

28890 
terepbejárás (2000, 

2001) 

telep Árpád-kor pufferzóna (M-

1, M-2, M-3 

tengely) 
telep késő középkor 
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Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 1.0-18. sz. 

térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetők el. 
 
3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS  

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A 66. sz. főút fejlesztéssel érintett Pécs és Sásd közötti szakaszán (29,3 km) az előzetes 

információk alapján kopóréteg csere, illetve burkolatmegerősítés fog történni. A 66. sz. főút, 

illetve a hozzá kapcsolódó elkerülő szakaszok a tervek alapján nem fogják meghaladni a 20 m-es 

szélességet. 
 
Magyarhertelend elkerülő 

A tervezett szakaszok nyugati irányban kerülik ki Magyarszéket, kezdő- és végpontjuk a 14+000-

21+000 km szelvények között csatlakozik a 66. sz. főúthoz. 

M-1 szakasz: tervezett hosszúsága 7525 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten piros színnel 

jelölve. 

M-2 szakasz: tervezett hosszúsága 5680 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten kék színnel 

jelölve 

Magyarszék – 

Németszék, Temető II. 28924 
terepbejárás (2000, 

2001) 
telep badeni kultúra 

pufferzóna 

(M-1, M-2, M-3 

tengely) 

Magyarszék – 

Németszék, Temető III. 28925 
terepbejárás (2000, 

2001) 

telep Árpád-kor 
pufferzóna 

(M-1, M-2, M-3 

tengely) 

szállás késő középkor 

telep kora újkor 

szállás kora újkor 

Sásd – Hörnyék, 
Óhörnyék 

54484 nem ismert falu középkor 
pufferzóna 

(66-os főút) 

Sásd – Saasd 54485 adatgyűjtés (2015) falu 
középkor 

pufferzóna 

(66-os főút) mezőváros 

Sásd – Sásd-Schloss 54486 

adatgyűjtés (2006, 
2015), próbaásatás 

(2016) 

erődítés török kor 
pufferzóna 

(66-os főút) 

Magyarszék – 

Fenyvesi tanya, 66-os 

út 
68617 nem ismert 

telep Árpád-kor érintett 
(M-1 tengely, 

66-os főút), 
pufferzóna (M-

2 és M-3 

tengely) 

telep késő középkor 

Magyarszék – Málomi 
erdő 

72121 
helyszíni szemle 

(2009) 

telep középkor 
pufferzón 

(66-os főút) fal 
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M-3 szakasz: tervezett hosszúsága 4130 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten narancssárga 

színnel jelölve 
 
Oroszló elkerülő 

A tervezett szakaszok Oroszlót nyugat felé kerülik, kezdő- és végpontjuk a 21+000-25+000 km 

szelvények között csatlakozik a 66. sz. főúthoz.  

O-1 szakasz: tervezett hosszúsága 4420 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten piros színnel 

jelölve 

O-2 szakasz: tervezett hosszúsága 3320 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten kék színnel 

jelölve 
 
Sásd elkerülő 

A tervezett szakaszok Sásdot a keleti, illetve északi részénél fogják kerülni, kezdő pontjuk a 

27+000 km szelvénynél csatlakozik a 66. sz. főúthoz, végpontjuk a 29+000 km szelvény után fog 

ismét visszacsatlakozni. 

S-1 szakasz: tervezett hosszúsága 4835 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten piros színnel 

jelölve 

S-2 szakasz: tervezett hosszúsága 4015 m, a tervekben, illetve a térképmellékleten kék színnel 

jelölve 
 
Mindössze a tengelyeket kaptuk meg a megrendelőtől, egyéb műszaki adatok (mélység, 

technológia stb.) a tervezés jelenlegi fázisában még nem állnak rendelkezésre.  

 

3.2. Régészeti örökségvédelmi kockázatok, lehetséges hatáscsökkentés 

A beruházás megvalósítása során jelentkező régészeti örökségvédelmi kockázatokat négy 

kategóriába sorolhatjuk: 

 
1. Kizáró kockázat: /ok: pl: jelentős védendő objektum azonosítható egyértelműen, amely 

kizárja ott az építkezést 

Olyan, földrajzilag pontosan körülhatárolható, biztosan helyben megtartandó örökségi elemek, 

amelyeket a földmunkákkal el kell kerülni. 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek 

2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 45. „Védetté nyilvánított régészeti lelőhely: miniszteri 

döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított 

kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely.” 
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A Kötv. 13. §  

„(1) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely 

a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti. 

(2) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyhez védőövezetet lehet kijelölni. 

(3) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett régészeti 

lelőhely kategóriába kell sorolni. 

(4) Kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy 

országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír. Fokozottan védett az a régészeti lelőhely, 

melynek tudományos jelentősége megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő 

fontossággal bír.” 

„Ex lege” védett régészeti emlékek 

1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdés: „E törvény erejénél fogva védelem alatt áll 

valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján 

védett természeti területek országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek.” 

1996. évi LIII. törvény 23. § (3) bekezdés: 

„f) a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi 

szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a 

tájnak; 

g) a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 

azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, 

illetve tájképi értéket képvisel.” 

1996. évi LIII. törvény 31. §: „Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a 

természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.” 

Hatáscsökkentő javaslat: elkerülés 

 

2. Magas kockázat: lehetséges olyan örökségvédelmi érték, amely jelentős költség, időbeli 

csúszássokkal jár, vagy akár kizáró okká formálódhat a feltárásokat követően. 
Olyan örökségi elemek, amelyek feltárást követően kizáró okká formálódhatnak: 

Olyan (egyedileg vagy ex lege védett) lelőhelyek, amelyeken előkerülhetnek helyben 

megtartandó örökségi elemek, de állapotuk ismeretlen. Védetté nyilvánításuk csak a feltárás 

alapján kezdeményezhető.  

Jelentős költség. és időigénnyel járó feltárások: 
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Templom körüli temetők, többrétegű lelőhelyek 

Hatáscsökkentő javaslat: elkerülés 

 

3. Közepes: érték lehetséges, de nem valószínű, hogy jelentős költség-időt emésztene fel, 

vagy kizáró okká fajulhat 
Egy- vagy kétrétegű, intenzív, közepesen intenzív régészeti lelőhelyek, amelyek megelőző 

feltárásának módszere a Kötv. 22. § (3) bekezdés c) és d) pontja alapján teljes felületű feltárás. 

Hatáscsökkentő javaslat: megelőző feltárás, amelynek módszere teljes felületű feltárás 

 

4. Alacsony: érték nincs, vagy nem okozhat számottevő fennakadást a projektben 

Egyrétegű, alacsony intenzitású (szórványos) lelőhelyek, amelyek megelőző feltárásának 

módszere a Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontja alapján régészeti megfigyelés. 

Hatáscsökkentő javaslat: megelőző feltárás, amelynek módszere régészeti megfigyelés 

 

Összegezve: 
 
Kockázat Hatás Kockázatkezelés / hatáscsökkentés 

1 Veszélyezteti a beruházás megvalósulását Elkerülés 

2 Veszélyeztetheti a beruházás megvalósulását, 
illetve nagy költség- és időigény 

Elkerülés 

3 Nem veszélyezteti a beruházás megvalósulást, 

de Költség- és időigénye van 

Megelőző feltárás: teljes felületű feltárás 

4 Minimális költség- és időigénye van Megelőző feltárás: régészeti megfigyelés 

 

 

3.3. A beruházás 500 méter széles övezetében azonosított régészeti lelőhelyek nyomvonal 

változatonként: 
 
66-os főút: 20 ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely 
 
  

Régészeti lelőhely neve  
Nyilvántartási 

azonosítója 
Azonosítás alapja Érintettség 

Kockázati 
kategória 

Mánfa – Római katolikus 
templom 

22770 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat)  

pufferzóna 

(66-os főút) 
 

1 

Oroszló – Pusztafalu dűlő 24995 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Sásd – Rákóczi u. 13. és 
25. között 25061 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (66-os főút) 3 
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Sásd – Hörnyék II. 25062 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Sásd – Kenderföldek II. 25064 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Sásd – Baranyajenői 
országút 25066 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (66-os főút) 3 

Sásd – Baranyajenői 
országút II. 25067 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Pécs – Mecsekszabolcs, 

Borbála u. 26917 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Pécs – Lauber téglagyár 28768 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Egyetértés Tsz 28835 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Sikondai erdő 
28836 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Magyarszék – Malom-dűlő 28842 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Magyarszék – Malom-dűlő 
II. 

28851 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 
3 

Magyarszék – 7. lelőhely 28858 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna 

(66-os főút) 3 

Magyarszék – Templomtól 
közvetlenül Ny-ra 

28859 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 2 

Sásd – Hörnyék, Óhörnyék 54484 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 2 

Sásd – Saasd 54485 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 2 

Sásd – Sásd-Schloss 54486 

adatgyűjtés (adattári, 

szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna 

(66-os főút) 2 

Magyarszék – Fenyvesi 

tanya, 66-os út 68617 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (66-os főút) 3 

Magyarszék – Málomi erdő 72121 

adatgyűjtés (adattári, 

szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna 

(66-os főút) 2 
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M-1 tengely: 13 ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

 

Régészeti lelőhely neve  
Nyilvántartási 

azonosítója 
Azonosítás alapja Érintettség 

Kockázati 
kategória 

Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Sikondai erdő 
28836 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Malom-dűlő 28842 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Malom-dűlő 
II. 

28851 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Malom-dűlő 

Grundfrauacker 

28862 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Lange Acker 28867 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Mocsár-dűlő 

28871 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-1 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Cseresznyés-dűlő 

28886 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-1 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Cserezsnyés-dűlő II. 

Szeméttelep, 
Herrscheftsacker 

28888 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-1 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Köd-dűlő 

28889 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-1 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Köd-dűlő II. 28890 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Temető II. 28924 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Temető III. 28925 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-1 tengely) 

3 

Magyarszék – Fenyvesi 

tanya, 66-os út 68617 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-1 tengely) 3 
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M-2 tengely: 12 ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely 
 

 

 

 

Régészeti lelőhely neve  
Nyilvántartási 

azonosítója 
Azonosítás alapja Érintettség 

Kockázati 
kategória 

Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Egyetértés Tsz 28835 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat)  

pufferzóna  
(M-2 tengely) 

 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Malom-dűlő 

Grundfrauacker 

28862 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 
érintett (M-2 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Malom-dűlő II., 
Grundfrauacker 

28866 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-2 tengely) 3 

Magyarszék – Lange 

Acker 
28867 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 
érintett (M-2 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Mocsár-dűlő 

28871 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-2 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Cseresznyés-dűlő 

28886 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 
érintett (M-2 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Cserezsnyés-dűlő II. 

Szeméttelep, 
Herrscheftsacker 

28888 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 
érintett (M-2 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Köd-dűlő 

28889 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-2 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Köd-dűlő II. 28890 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna  
(M-2 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Temető II. 28924 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-2 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Temető III. 28925 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-2 tengely) 

3 

Magyarszék – Fenyvesi 

tanya, 66-os út 68617 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-2 tengely) 

3 
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M-3 tengely: 13 ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

S-1 tengely: 1 ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

Régészeti lelőhely neve  
Nyilvántartási 

azonosítója 
Azonosítás alapja Érintettség 

Kockázati 
kategória 

Magyarszék – Baglas 

(Baglyas), Egyetértés Tsz 
28835 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-3 tengely) 

3 

Magyarszék – 7. lelőhely 28858 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

 

érintett (M-3 tengely) 

 

 

3 

Magyarszék – Németszék, 

Malom-dűlő 
Grundfrauacker 

28862 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-3 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Malom-dűlő II., 
Grundfrauacker 

28866 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-3 tengely) 3 

Magyarszék – Lange Acker 28867 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-3 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Mocsár-dűlő 

28871 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-3 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Cseresznyés-dűlő 

28886 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-3 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Cserezsnyés-dűlő II. 

Szeméttelep, 
Herrscheftsacker 

28888 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-3 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Köd-dűlő 

28889 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett (M-3 tengely) 3 

Magyarszék – Németszék, 
Köd-dűlő II. 28890 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

50 m-es pufferzóna 
(M-3 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Temető II. 28924 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-3 tengely) 

3 

Magyarszék – Németszék, 
Temető III. 28925 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  

(M-3 tengely) 
3 

Magyarszék – Fenyvesi 

tanya, 66-os út 68617 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(M-3 tengely) 

3 

Régészeti lelőhely neve  
Nyilvántartási 

azonosítója 
Azonosítás alapja Érintettség 

Kockázati 

kategória 

Sásd – Baranyajenői 
országút 25066 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

pufferzóna  
(S-1 tengely) 

3 
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S-2 tengely: 1 ismert, nyilvántartott régészeti lelőhely 

 

Összefoglalásként az alábbi táblázatban az egyes nyomvonal változatok régészeti érintettségét 

számszerűsítjük: 

 
66-os 

főút 
M-1 M-2 M-3 O-1 O-2 S-1 S-2 

érintett 

lelőhelyek 
3 6 6 7 - - - 1 

250 m-es 

pufferzónába 

tartozó 

lelőhelyek 

13 5 5 5 - - 1 - 

50 m-es 

pufferzónába 

tartozó 

lelőhelyek 

4 2 1 1 - - - - 

 

Összegzés 

 
A „66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs-

Sásd szakaszra” projekt kapcsán vizsgált terület emberi megtelepedésre kiválóan alkalmas. A víz 

közelsége, valamint az enyhe domblankák minden időszakban jó feltételeket teremtettek az itt 

élők számára, ezért magas a jelenleg ismert régészeti lelőhelyek száma és továbbiak előkerülése 

is várható. 

A vizsgált szakaszokon a régészeti lelőhelyek zömét a korábbi, 1960-as, 1970-es és 1980-as 

években végzett feltárásoknak, illetve a 2000-es évek elején végzett terepbejárásoknak 

köszönhetően ismerjük. Ezeken kívül további beruházásokhoz kapcsolódóan történtek 

terepbejárások, helyszíni szemlék, régészeti megfigyelések, valamint kevés esetben próbafeltárás, 

illetve ásatás. Ebből kifolyólag az ismert lelőhelyek kiterjedéséről, intenzitásukról kevésbé 

pontosak az információink.  

Régészeti lelőhely neve  
Nyilvántartási 

azonosítója 
Azonosítás alapja Érintettség 

Kockázati 
kategória 

Sásd – Baranyajenői 
országút 25066 

adatgyűjtés (adattári, 
szakirodalmi, 

térképészeti adat) 

érintett  
(S-2 tengely) 

3 
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A nyomvonalváltozatokat tekintve az adatgyűjtésen alapuló jelenlegi ismereteink alapján a 

legtöbb érintett, nyilvántartott régészeti lelőhely a feltárható – 3-as – kategóriába tartozik, 

azonban hangsúlyoznunk kell, hogy terepi kutatásokat nem végeztünk, s fennáll a lehetősége, 

hogy a későbbiek folyamán a lelőhelyeknek olyan tulajdonságai válnak ismertté, melyek 

megváltoztatják kockázati besorolásukat. 

A jelenlegi ismereteink alapján a tervezett nyomvonal-változatok közül egyik sem érint olyan 

helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapján a 

földmunkával el kell kerülni, illetve amit az örökségvédelmi kockázat alapján az 1. kategóriába 

sorolhatunk. 

Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy több olyan régészeti lelőhely is van a listán, ahol vár, 
templom vagy egyéb épített örökség szerepel a nyilvántartásban, melyek nagyobb 

örökségvédelmi kockázatot hordoznak magukban, ezeket a magas kockázatú 2. kategóriába 
soroltuk.  

Ezek az alábbiak:  

- 28859 Magyarszék – Templomtól közvetlenül Ny-ra (középkori templom, templom körüli 

temető) – 66-os főút pufferzónájában 

- 54484 Sásd – Hörnyék, Óhörnyék (középkori falu) – 66-os főút pufferzónájában 

- 54485 Sásd – Saasd (középkori falu, mezőváros) – 66-os főút pufferzónájában 

- 54486 Sásd – Schloss (török kori erődítés) – 66-os főút 50 m-es pufferzónájában 

- 72121 Magyarszék – Málomi erdő (középkori fal) – 66-os főút pufferzónájában 

 
Sírok, temető, illetve római kori villaépület, út maradványainak előkerülése várható, ezek 

feltárása költség- és időigényesebb lehet. Az alábbi lelőhelyekről ismerünk temetkezéseket, utat, 

illetve villaépületet: 

- 24995 Oroszló – Pusztafalu dűlő (római kori temető) – 66-os főút 50 m-es 

pufferzónájában 

- 25061 Sásd – Rákóczi u. 13. és 25. között (római kori temető) – 66-os főút által érintett 

- 25062 Sásd – Hörnyék II. (római kori téglasír) – 66-os főút pufferzónájában 

- 25064 Sásd – Kenderföldek II. (ismeretlen korú temető) – 66-os főút pufferzónájában 

- 25066 Sásd – Baranyajenői országút (római kori villa épület) – 66-os főút, S-2 tengely 

által érintett, S-1 tengely pufferzónájában 
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- 28858 Magyarszék – 7. lelőhely (római kori út) – M-3 tengely által érintett, 66-os főút 50 

m-es pufferzónájában 

 

A régészeti adatgyűjtés alapján megállapítható, hogy a nyomvonalváltozatok közül az M-2, M-3, 

S-2 nyomvonalak nagyobb örökségvédelmi kockázatot jelentenek. Az M-1, S-1 nyomvonalak, 

illetve a 66-os főút esetében csekélyebb a régészeti érintettség. Az O-1, O-2 nyomvonalak 

esetében régészeti érintettséget nem állapítottunk meg, azonban nem lehet kizárni a további 

kutatások során előkerülő régészeti jelenségek/lelőhelyek előkerülésének lehetőségét sem. 

Összességében megállapítható, hogy még a tervezési fázis végleges lezárása előtt további 

régészeti kutatásokra (terepbejárásra, műszeres lelőhelyfelmérésre és próbafeltárásokra) van 

szükség a kiválasztott nyomvonal teljes hosszán az örökségvédelmi kockázatok csökkentése 

érdekében. Ily módon esetleg kisebb nyomvonal korrekciókat alkalmazva csökkenthető a 

beruházás idő- és költségvonzata. 

 

 
Szombathely, 2022. október 3.   

 

     

  Pomázi Ákos 

régész 

                                                                                                         Magyar Nemzeti Múzeum 

            Nemzeti Régészeti Intézet 
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66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.0. TÉRKÉPMELLÉKLET (ÁTNÉZETI)

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:100 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.1. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.2. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.3. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.4. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.5. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.6. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.7. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat



66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 
kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra

ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ
1.8. TÉRKÉPMELLÉKLET

Örökségvédelmi kockázatelemzés
M=1:20 000

Nyomvonalváltozatok
Meglévő 66. sz. főút
1. nyomvonal
2. nyomvonal
3. nyomvonal
50 m-es övezet
250 m-es övezet

Régészeti lelőhelyek
örökségvédelmi kockázatai:

Elkerülendő
Elkerülendő vagy feltárandó
(magas költség- és időigény)
Feltárandó 
(magas költség- és időigény)

Jelmagyarázat
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3. MELLÉKLET –  
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Örökségvédelmi Osztály 

Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53–55. Postacím: 1475 Budapest, Pf.: 103. – Telefon: +36 (1) 79-59050 

KRID: 422374158 
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

Kárpáti Jenő polgármester 

 

Magyarszék Községi Önkormányzat 

 

7396 Magyarszék 

Kossuth u. 51. 

 

 

Iktatószám:  BP/2602/00486-2/2023. 

Ügyintézők: Bozóki-Ernyey Katalin 

Telefonszám: 1/795-9032 

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu  

Tárgy:  Magyarszék településrendezési eszközeinek, a 

66. sz. főút Pécs-Sásd közötti szakasz 11,5 

tonnás burkolatmegerősítése c. beruházáshoz 

kapcsolódó, módosítása – örökségvédelmi 

vélemény környezeti vizsgálat 

szükségességének meghatározásáról 

Hiv. szám: MSZ/628/2023. 

Ügyintéző: Kersity Antal főépítész 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban kézhez kapott megkeresésére, az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, 

továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló 

szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti szempontból 

 

az alábbi kitétellel nem tartom szükségesnek 

 

környezeti értékelés elkészítését. 

 

 

Megállapítottam, hogy a tervezett módosítás ún. nagyberuházáshoz kapcsolódik a kulturális örökség 

védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint és nagyberuházás esetén 

előzetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni.  

 

A csatolt dokumentáció alapján ERD készül. Kérem az ERD-ben foglaltak betartását! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a további hatósági eljárások során a területileg illetékes vármegyei 

örökségvédelmi hatóság, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi 

Főosztály, Örökségvédelmi Osztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7.) a Kötv. 62. § a) pontja szerinti 

állásfoglalását ki kell kérni. 
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Jelen irat kiadmányozására kijelölés alapján került sor. 

 

 

 

Budapest, dátum: digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

főispán megbízásából: 

 

 

 

 

dr. Zelenyánszki Éva 

ügyintéző 

 

Erről értesül: 

1. Címzett – HK 

2. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi 
Osztály, 7623 Pécs, Szabadság u. 7. – HK 



Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

 

 

Magyarszék Községi Önkormányzat 
Kárpáti Jenő 
polgármester  
részére 

M a g y a r s z é k  
 

 
  
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 Magyarszék község településrendezési eszköz módosításának tervezete kapcsán természetvédelmi 
szempontból az alábbi véleményt adjuk: 

  Természetvédelmi szakterületet illetően a tervezett módosítás kapcsán jelentős hatás nem várható, 
ezért környezeti értékelés készítését nem tartjuk szükségesnek.  

 Jelen véleményünket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 38.§, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
37.§ d) pontjában foglalt jogkörünkben adtuk meg 

 

 

Pécs,  
  
   
Tisztelettel: 

 

 

 

 

Závoczky Szabolcs 

  Igazgató 

 

 

Kapják:  
- Címzett 
- Irattár   

Ügyiratszám: DDNPI/1125-2/2023 
Hivatkozási számuk: MSZ/628/2023 
Tárgy: 66. sz. főút Pécs-Sásd közötti 
szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítés 
engedélyezéséhez, kisajátításhoz és 
megvalósításához Magyarszék község 
közigazgatási területét érintően szükséges 
településrendezési eszköz egyszerűsített 
eljárásban történő módosítása 
Ügyintéző Nálunk: Molnár Dániel 
Ügyintéző Önöknél: Kersity Antal 
 
 



7623 Pécs, József A. u. 10/B. II. emelet 

: +36 72 795 744 

: foepitesz@baranya.gov.hu 
Honlap: www.bamkh.hu 

Magyarszék Község Önkormányzata 

Kárpáti Jenő 

Polgármester Úr 

 

részére 

Elektronikus úton Hivatali Kapun keresztül 

Iktatószám: BA/40/00403-2/2023. 

Ügyintéző: Horváth Szabolcs 

Tárgy: Magyarszék Község TrT. 2023. 

évi 1. sz. egyszerűsített eljárás szerinti 

módosítását megelőző környezeti 

értékelés tematikájának véleményezése 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Magyarszék Község településrendezési tervének egyszerűsített eljárás szerinti módosítását megelőző 

környezeti értékelés tematikájának véleményezése tárgyában megküldött tervdokumentáció alapján az 

egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdésének a) pontja szerint a 3. számú melléklet II. 2. b) pontjában 

szereplő, mint az épített környezet védelméért felelős közigazgatási szerv az alábbi véleményt 

adom: 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 66. sz. főút 11,5 tonnás 

burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése - a Pécs - Sásd közötti szakaszra vonatkozó 

- településrendezési tervi megalapozása keretében a közlekedési területek határainak pontosítása, 

azoknak kiszabályozása tárgyában a környezeti értékelés tematikájával egyetértek. Felhívom 

azonban a figyelmet, hogy az eljárásban érdekelt véleményező szervek döntésétől függően a környezeti 

értékelés esetleges lefolytatásakor a kidolgozandó munkarészek – különös tekintettel az építészeti és 

régészeti örökségre – elkészítése a környezeti értékelésnek megfelelő jogszabályi és szakmai 

tartalommal szükséges (Kr. 4. sz. melléklet).  

 

A véleményezési tervdokumentáció összeállításához azonban felhívom a figyelmet az alábbiakra: 

 

1. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a módosító indítványokat tartalmazó, az eljárás 

kezdeményezéséről szóló képviselő- testületi döntést. 

2. A tervdokumentációhoz csatolni kell a hatályos tervhez a meglévő megalapozó vizsgálat, és az arra 

épülő alátámasztó javaslat felhasználásáról szóló, az annak tartalmát meghatározó, a képviselő- 

testületnek címzett főépítészi feljegyzést, és ennek elfogadásáról szóló önkormányzati döntést is. 
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7623 Pécs, József A. u. 10/B. II. emelet 

: +36 72 795 744 

: foepitesz@baranya.gov.hu 
Honlap: www.bamkh.hu 

3. A módosítási szándékkal kapcsolatban felhívom a figyelmet a partnerségi egyeztetés jogszabályoknak 

megfelelően történő lefolytatására! Az njt.hu önkormányzati rendeletek közhiteles nyilvántartásából 

megállapítottam, hogy Magyarszék Község Önkormányzatának a 10/2017. (VII.11.) számú partnerségi 

rendelete hatályban van. A rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően a korábbi eljárásrend szerinti 

tárgyalásos, a jelenlegi egyszerűsített eljárásban a munkaközi tájékoztatás lakossági fórumon 

keresztül is történik. 

Ennek alapján a véleményezésre szánt tervdokumentációnak része kell, hogy legyen az arról készült 

jegyzőkönyv, valamint a partnerségi eljárás lefolytatásának teljes körű dokumentálása. 

 

Kérem fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

Pécs, elektronikus dátumbélyegző szerint. 

   

    Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

Lukáts István 

r    állami főépítész 



Szabályozott Tevékenységek  

Felügyeleti Hatósága 

Bányászati és Gázipari Főosztály 

Pécsi Bányafelügyeleti Osztály 

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. Telefon: +36 (1) 550 2500 Email: sztfh@sztfh.hu  Hivatali kapu: SZTFH 

Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547. Fax: +36 (1) 550 2495 Honlap: www.sztfh.hu KRID: 469506375 v01 

1 

 

 

 

Kárpáti Jenő  

polgármester 

részére 

Magyarszék Községi Önkormányzat  

KRID: 345084352 

A levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

(Rendelet) 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjaira és a 8. § (3a) bekezdésre, valamint a 3. sz. melléklet II.2. 

fejezet f) pontjára hivatkozva a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: 

Bányafelügyelet) megállapította, hogy Magyarszék község hatályos településrendezési eszközeinek 

módosításához földtani és ásványvagyon védelmi környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. 

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.  

Magyarszék község polgármestere a Bányafelügyeletre 2023. május 03-án beérkezett megkeresésében 

jelezte, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a település hatályos 

településrendezési eszközeinek módosítását, melynek célja a 66. számú főút Pécs – Sásd közötti 

szakaszának burkolat-megerősítése a község közigazgatási területét érintően. 

A napjainkig megvalósult és részletező ásványi nyersanyag kutatások a módosítási szándékkal érintetté 

vált földrészletekre nem terjedtek ki, így a jelenlegi üledékföldtani ismeretek alapján előirányzott 

változtatási szándékok gazdaságföldtani érdekekkel nem lehetnek ellentétesek. A változási szándékkal 

érintett ingatlanok nem szerepelnek a korábban megmutatkozott és felvételezett gravitációs 

tömegmozgásokat, valamint földtani veszélyforrásokat összegző aktuális kataszterekben, valamint az 

Országos Felszínmozgásos Kataszterben. A Bányafelügyelet részéről megállapítást nyert, hogy a 

településrendezési eszközök tervezett módosításával gazdaságföldtani érdekek nem sérülnek, földtani 

veszélyforrások nem aktivizálódhatnak, így nincs szükség olyan környezeti vizsgálatra, amelyben 

földtan és ásványvagyon védelmet szolgáló külön vagy egyedi előírások is szerepelnek.  

A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő 

adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 3. sz. melléklet II.2. fejezet f) pontja alapján adta 

ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3) bekezdése, 

illetékességét a Bt. 44.§ (1) bekezdése határozza meg. 

Pécs, időbélyegző szerint 

 Tisztelettel: 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/6978-2/2023 Hivatkozási szám:  MSZ/628/2023 

Tárgy: Vélemény Magyarszék község 

településrendezési eszközeinek 

módosításához 

Ügyintéző: Horváth Henrietta 

Telefon: +36-72/795-283 

Mellékletek: - 

mailto:sztfh@sztfh.hu
http://www.sztfh.hu/
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 Dr. Biró Marcell 

 elnök 

 (hatáskör gyakorlója megbízásából) 

 Dr. Kele Hajnalka 

 osztályvezető 

 (kiadmányozó) 

 
 
Erről értesülnek: 

1. Címzett 

2. Irattár 



Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu 
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 

Ügyiratszám:  2216-3/2023. Tárgy: 

  

 

 

Hiv. szám: 

Ügyintéző: 

Magyarszék Község településrendezési 

eszközeinek 2023. évi 1. számú 

módosítása – tájékoztatás környezeti 

értékelés készítésével kapcsolatban 

MSZ/628/2023. 

Kersity Antal 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Pappné László Erika 

72/795-180 

 

Kárpáti Jenő polgármester 

Magyarszék Község Önkormányzata  

Elektronikus úton 

 

Tisztelt Címzett! 

Magyarszék Község Önkormányzata (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.) fenti hivatkozási számon 

érkezett megkeresésére a tárgyi településrendezési eszköze módosításának hatósági engedélyezésére 

vonatkozóan a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró 

Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság) a 

benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbi tájékoztatást adja. 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság a megkereséshez csatolt 

dokumentációk alapján megállapította, hogy Magyarszék Község településrendezési tervének 

módosítását tervezik a 66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszán tervezett 11,5 tonnás burkolat 

megerősítés beruházáshoz kapcsolódóan a közút magyarszéki szakaszának beillesztése Magyarszék 

Község településrendezési eszközeibe céljából.  

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok 

alapján természet- és tájvédelmi szempontból megállapította, hogy a módosítással érintett területek 

országos jelentőségű védett természeti területet, a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján az 

Európai Közösségek Natura 2000 hálózatba tartozó területeket, barlang felszíni védőövezetet nem 

érintenek.  

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság mindezek alapján 

megállapította, hogy a településrendezési eszközeinek tárgyi módosításához az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. számú 

mellékletében foglaltak szerinti környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) benyújtása nem 

szükséges. 
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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Természetvédelmi Osztály 

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.; www.bamkh.hu 
: +36 72 795 168 : kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság mindezek alapján 

megállapította, hogy a településrendezési eszközeinek tárgyi módosításához a településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, az egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 7. § és 8. § (2) d) 

bekezdésében foglaltak szerinti környezeti értékelés benyújtása nem szükséges. 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság a tárgyi rendezési terv 

ügyben véleményezést adó államigazgatási szervként a Kr. 60. § (3) bekezdés, 62. § (1) bekezdés a) 

pontja és a 11. melléklet 5. és 5. a pontja, 64. § és 68. § alapján járt el, tájékoztatását elektronikus úton 

kiadta. 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság területi környezetvédelmi 

hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján jár el, az 

illetékességéről a 2. § (1) bekezdés rendelkezik. 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság területi természetvédelmi 

hatóságként a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (2) bekezdése alapján jár el, az 

illetékességéről a 2. § (1) bekezdés rendelkezik. 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Hatóság területi hulladékgazdálkodási 

hatóságként a hulladékgazdálkodási hatósági hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján járt el, az illetékességről az 1. § (2) bekezdése rendelkezik. 

Pécs, 2023. május 11. 

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 
 

Lénárd Miklós Benedek 

osztályvezető 

 

Kapják: 

1. Magyarszék Község Önkormányzata – HK 

2. Irattár 

 

 

 



Iktatószám: BA/NEF/493-2/2023

Ügyintéző: Zwick Zoltán

Tárgy: Magyarszék község 

településrendezési eszközeinek 

módosítása, 66. számú főút Pécs-

Sásd közötti szakaszának 11,5 

tonnás burkolatmegerősítésének 

engedélyezése, környezeti értékelés 

véleményezése

Magyarszék község Önkormányzata, Magyarszék község  településrendezési eszközeinek módosítása,
66. számú főút Pécs-Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnás burkolatmegerősítésének engedélyezése,
környezeti értékelés véleményezése tárgyú megkeresésre szakhatósági véleményem az alábbiak szerint
adom meg: 
                           

A tervhez - közegészségügyi szempontból - környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges. A
további eljáráson részt kívánunk venni.

A szakhatósági véleményt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55.
§  (1)  és  (2)  bekezdések,  valamint  a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának
rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményeiről  szóló  419/2021.  (VII.15.)
Kormányrendelet 60. § (3.) bekezdése alapján adta ki a közegészségügyi hatóság.

Pécs, 

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta:

        Dr. Makai Aranka
            osztályvezető

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály

Cím: 7623 Pécs, Szabadság u. 7.; www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
: +36 72 896 197 : kozegeszsegugy@baranya.gov.hu



Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

Cím: 7634 Pécs, Kodó dűlő 1.; www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya 
: +36 72 795 133 : novenytalaj@baranya.gov.hu 

 

 

Iktatószám: BA/54/01178-2/2023. 

Ügyintéző: Ferencsics Zsolt 

 
Tárgy: Tájékoztatás  

Hiv. szám: MSZ/628/2023. 

TÁJÉKOZTATÁS 

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint talajvédelmi hatóság (továbbiakban: hatóság) Magyarszék 

Községi Önkormányzatától (7396 Magyarszék, Kossuth u. 51.) 2023. május 03-án érkezett 

megkeresésre az alábbi tájékoztatást adja: 

 

Hatóságunk a megkereséshez kapcsolódó Magyarszék Község Önkormányzat településrendezési 

eszközeinek 2023. évi 1. módosítása a 66. sz. fő út 11,5 tonnás burkolaterősítéséhez kapcsolódó 

tervdokumentáció alapján megállapította, hogy környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességét 

talajvédelmi szempontból nem tartja indokoltnak. 

 

 

Pécs, elektronikus időbélyegző szerint 

Dr. Horváth Zoltán főispán felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

Ferencsics Zsolt 

talajvédelmi felügyelő 

 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

1. Magyarszék Községi Önkormányzat - (Krid:345084352) 

2. Irattár 

 



MAGYARSZÉK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2023. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA 80 

5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. 7625 DONÁTUSI ÚT 61. TEL.: 30/271-5010, E-MAIL: IRODA@5TERVKFT.HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MELLÉKLET –  

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 

. 
 

 

 



 

 

 

 

 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 

szerinti  

 

 

 

Környezeti értékelés 

 

 

 
a   66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése a Pécs - Sásd szakaszra elnevezésű projekt megvalósításához szükséges 

településrendezési eszközök módosításához 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023.05.25.  
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1 A feladat leírása, előzmények 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő (továbbiakban: 

Ajánlatkérő) közúti infrastrukturális fejlesztés tervezési feladatai vagy egyes tervezési feladatai elvégzése érdekében 

„11,5 t burkolatmegerősítés engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészítése Nyugat-Magyarországon I." tárgyban 

(a továbbiakban: Tervezési Projekt) KÉ-19154/2021. hivatkozási szám alatt eljárást megindító felhívást tett közzé 

közösségi eljárásrendben az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021/S 202-527923 sz. alatt Közbeszerzési Eljárás 

megindítására. A Közbeszerzési Eljárás értékelési szempontja alapján az 3. rész: 66. sz. főút 11,5 tonnás 

burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra tekintetében nyertes 

ajánlattevőként a TURA-TERV Mérnökiroda Kft. (továbbiakban: Generáltervező) került kiválasztásra. 

 

Ajánlatkérő és Generáltervező a 66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése a Pécs - Sásd szakaszra tervezési feladat elvégzésére 2022. április 6-án szerződést kötött (szerződésszám: 

4500015417). 

 

Tárgyi beruházást az egyes közlekedési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) korm. 

rendelet 1. sz. mellékletének 1.2.129. pontja kiemelt jelentőségű beruházásnak jelölte. 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság 2023. január 1-jével megszűnt, 

feladatait 2023.január 1. naptól jogutódként az Építési és Közlekedési Minisztérium (1054 Budapest, Alkotmány utca 

5.) vette át. 

 

Generáltervező a tárgyi projekt tervezési feladatainak elvégzésére 2022.06.28-án szerződést kötött az ID Magyarország 

Kft-vel, valamint 2022.06.21-én az UNITEF’83 Zrt-vel. 

UNITEF’83 Zrt. TURA-Terv Kft. alvállalkozójaként a MÁNFA – Pécs szakasz burkolatmegerősítési engedélyezési és 

kiviteli terveit, valamint a teljes szakaszra vonatkozóan – beleértve a külön eljárásban tárgyalt elkerülők előzetes vizsgálati 

dokumentációját is - a környezetvédelmi munkarészeket, a hídépítési és növénytelepítési terveket készíti. 

 

Jelen megbízás keretében a 66. sz. főút Pécs-Sásd (0+000 – 29+ 200 km sz.) közötti szakaszának tervezése több rész-

szakaszra oszlik, a szakaszhatárok aszerint lettek meghatározva, hogy az egyes szakaszokon milyen mértékű felújítási 

munkák szükségesek. A felosztás a következő: 

- I. tervezési szakasz: 66 sz. főút 0+000 – 9+692 km sz. (6. sz. főút - Mánfa lakott terület kezdete) – Tervező: 
UNITEF’83 Zrt. 
 

- II. tervezési szakasz: 66 sz. főút (9+692 – 15+410 km sz.) Mánfa lakott terület kezdete – Magyarszék lakott 
terület kezdete - Tervező: ID Magyarország Kft. 
 

- III. tervezési szakasz: 66 sz. főút (15+410 – 18+670 km sz.) Magyarszék lakott terület kezdete – Magyarszék 
lakott terület vége - Tervező: ID Magyarország Kft. 

 

- IV. tervezési szakasz: 66 sz. főút (18+670 – 22+845 km sz.) Magyarszék lakott terület vége – Oroszló lakott 
terület kezdete - Tervező: ID Magyarország Kft. 
 

- V. tervezési szakasz: 66 sz. főút (22+845 – 24+200 km sz.) Oroszló lakott terület kezdete – Oroszló lakott terület 
vége - Tervező: ID Magyarország Kft. 
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- VI. tervezési szakasz: 66 sz. főút (24+200 – 27+150 km sz.) Oroszló lakott terület vége – Sásd lakott terület 
kezdete - Tervező: ID Magyarország Kft. 
 

- VII. tervezési szakasz: 66 sz. főút (27+150 – 29+230 km sz.) Sásd lakott terület kezdete – Sásd lakott terület 
vége - Tervező: ID Magyarország Kft. 

 

A feladat meghatározása és a Megbízói döntés alapján – többek között a jelentős számú Natura 2000 terület érintése 

folytán – a projektre környezetvédelmi engedély megszerzése céljából környezeti hatásvizsgálat készült. 

 

A  66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra 

elnevezésű projekt megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának első lépéseként a 

környezeti értékelés szükségességének eldöntésére irányuló eljárások lezajlottak. Ezen eljárások során a 

véleményezésre jogosultak közül többen kérték a környezeti vizsgálat lefolytatását. 

 

Jelen tervdokumentáció, fentieknek megfelelően a „66. sz. főút 11,5 tonnás burkolaterősítése, engedélyezési és 

kiviteli tervek készítése a Pécs - Sásd szakaszra” projekt tárgyában a 66. sz. főútra vonatkozó 

Környezeti értékelést tartalmazza. 

 

Dokumentációnk a jelen tervvel párhuzamosan készülő Engedélyezési terven, illetve a jelenleg a Baranya Vármegyei 

Kormányhivatalnál környezetvédelmi eljáráson lévő környezeti hatásvizsgálaton alapul.  

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal 3257-2/2023 ügyiratszámú levelében tájékoztatta az Engedélyest és a Tervezőt, 

hogy a továbbiakban a KHT kapcsán teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

Részletesebb, minden környezeti elemre kitérő vizsgálatot a fent említett Környezeti Hatástanulmány és annak mellékletei 

tartalmazzák, mely a Baranya Vármegyei Kormányhivatal rendelkezésére áll és azt a 3257-3/2023 ügyiratszámú levél 

alapján az érintett Önkormányzatoknak is megküldött, illetve a 3257-5/2023 ügyiratszámú levél alapján a Baranya 

Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatta az érintett nyilvánosságot, hogy a tárgyi ügyben a Környezethasználó által 

benyújtott kérelmet, valamint a Dokumentációt a honlapján közzétette. 

2 A feladat meghatározása 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából (jogutód ÉKM) a TURA Terv Kft. alvállalkozójaként az ID 

Magyarország Kft. és az Unitef'83 Zrt. készíti a 66. sz. főút Pécs és Sásd közötti szakasz fejlesztésének terveit. A tervezési 

munka keretében a 66. sz. főút Magyarszéket, Oroszlót és Sásdot elkerülő szakaszaira tanulmányterv és külön 

környezetvédelmi eljárásban előzetes vizsgálati dokumentáció készült, valamint a meglévő főút 11,5 t tengelyterhelésre 

méretezett burkolat-megerősítésére engedélyezési és kiviteli tervek, illetve külön környezetvédelmi hatástanulmány 

készült. Jelen tervdokumentáció a meglévő főút 11,5 t tengelyterhelésre méretezett burkolat-megerősítéséhez 

kapcsolódó környezeti értékelést tartalmazza. Az elkerülő utakkal érintett települések belterületein, a települést 

jelző táblák között kizárólag kopóréteg csere történik. 

A tárgyi beruházás tervezett megvalósulásának éve a burkolatmegerősítés esetén 2027.  

A 66. sz. főút rekonstrukciója kapcsán elsősorban a pályaszerkezet, a padka, a forgalomtechnikai elemek, a vízelvezetési 

rendszer és a híd műtárgyak felújítása, szükség esetén újjáépítése fog megtörténni. A fejlesztés meghatározó része saját 

területen valósul meg, de a külterületi szakaszokon szükség szerint többlet területigény adódik. További beavatkozásként 

megtervezésre kerül a 66.sz. főút-6543. j. út csomópontjában (Mánfai csomópont) egy körforgalmú csomópont. Több 

csomópont esetében új kanyarodó sávok létesülnek. Egyes szakaszokon a meglévő magassági vonalvezetés erősen 

dombvidéki jellegű, a magassági lekerekítések sok helyen a 70 km/h-nak sem felelnek meg. Magyar Közút NZrt-vel, és a 
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Megrendelővel egyeztetve a magassági lekerekítések min. 70 km/h-nak megfelelő paraméterekkel kerültek korrigálásra 

az előzési látótávolságok minél hosszabb szakaszon történő biztosításával. Helyenként a 66 sz. főút melletti ingatlanok 

megközelítésének biztosítására párhuzamos földutakat terveztünk. A földutak kialakítása elsősorban területmegközelítési 

funkció miatt szükségesek (jogszabályi kötelezettség), azoknak üzemelés alatti számottevő hatása nem várható. 

 

Korábban számba vett változatok és elvetésük indokai 

A 66. sz. főút Pécs és Sásd közötti szakaszának 11,5 tonnára történő burkolat-megerősítése egy meglévő úthálózati elem 

felújítását jelenti; változatokról a következő szempontok szerint beszélhetünk: 

• burkolatmegerősítés módja (kétoldali vagy egyoldali szélesítés) 

• pályaszerkezetek  

• csomópontok kialakítása 

• hidak szerkezete 

• vízépítési megoldások. 
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3 Környezeti hatások összefoglalása 

3.1 TALAJ, FELSZÍN ALATTI VÍZ 

A nyomvonal érinti az üzemelő Komló-Mánfa és Sásd-Palé vízbázisokat, távlati vízbázisokat azonban nem. 

A nyomvonal érinti még a HU_sp.3.3.1 kódszámú, Fekete-vízgyűjtő megnevezésű dombvidéki sekély porózus és a 

HU_sh.1.12 kódszámú, Mecsek elnevezésű hegyvidéki sekély hasadékos felszín alatti víztesteket, valamint az sp.1.6.1 

kódszámú, Kapos-vízgyűjtő dombvidéki sekély porózus felszín alatti víztestet. 

A 66. sz. főút nyomvonalához a Körtvélyesi forrás fekszik a legközelebb (Mecsek), nagyjából 50 m-re. Ez biztonságos 

távolság, ezért a létesítmény kivitelezése, üzemelése és üzemeltetése nem lesz hatással rá. 

A nyomvonal által érintett települések vegyesen fokozottan érzékeny, érzékeny és kiemelten érzékeny 

besorolásúak. 

Minden befogadó vízfolyás tekintetében áttekintettük az útpályáról lemosódó TPH szennyezés legkedvezőtlenebb 

esetben létrejövő, bevezetendő koncentrációit. A számítás alapját a 2037-ben várható távlati forgalmi adatok adták. 

Megállapítottuk, hogy a forgalom nagysága alapján a távlatban várható terhelések felszín alatti vizek 

szempontjából a határértékek alatt fognak alakulni.  

A tervezési terület által érintett települések fokozottan érzékeny, érzékeny és kiemelten érzékeny besorolásúak. A 

nyomvonal I. szakasza a Mecsekben megközelíti a Körtvélyesi forrást, azonban az megfelelően biztonságos távolságban 

van az útpályától. A jelenlegi vízelvezetés; a kétoldali terepi kivezetések és tározó árkok megmaradnak, ahogyan 

közvetlenül és közvetett módon a Baranya-csatornába vezetett csapadékvizek is. A megoldás biztosítja a felszín alatti 

vizek védelmét, mivel az árokfenék és a nyugalmi talajvízszintek között kb. minimum 2 m távolság van, így az útpályáról 

érkező szennyezett csapadékvíz közvetett bevezetése nem valósul meg. 

A járművek biztonsága érdekében elengedhetetlen a téli síkosság-mentesítés. Az üzemeltetés során a karbantartás, téli 

síkosságmentesítés anyaghasználata jelent a talajra vagy a felszín alatti vízre kockázatot. A síkosságmentesítésnél 

minden esetben a meteorológiai körülményeket figyelembe véve a szükséges minimális, a forgalom biztonságos 

igényeit is kielégítő anyagmennyiség kijuttatását kell elvégezni. A vonatkozó előírások betartása mellett a tervezett 

út üzemeltetésének nincs érdemi hatása a talajra és felszín alatti vízre. 

A tervezett burkolatmegerősítéses szakasz nem változtatja meg jelentősen a térség felszín-borítottsági arányait, így a 

lokális anomáliákon túl, a talajvíz szintjében érzékelhető változást várhatóan nem okoz. 

Összességében megállapítottuk, hogy a vizsgálatok alapján meghatározott védelmi intézkedések együttesen 

biztosítják a talaj, és a felszín alatti vizek minőségének védelmét. 
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3.2 FELSZÍNI VÍZ 

A tervezési területen számos vízfolyás keresztezésére kerül sor, amelyeknek legtöbbször közvetlenül a Baranya-csatorna 

szolgál befogadóul. A vízfolyások többsége vízjárása alapján időszakos vízfolyásnak minősül.  

A vízfolyás keresztezések műszaki megoldásait a szaktervezők egyeztették a kezelőkkel. Mivel a jelenlegi vízelvezetési 

megoldásokhoz képest a burkolatmegerősítés nem jár nagymértékű beavatkozásokkal, ezért mederkorrekcióra, 

mederrendezésre nincs szükség. További vízfolyásokat érintő beavatkozás a keresztezés jelenlegi műtárgyának (híd, 

áteresz) újjáépítése, meghosszabbítása. Kivitelezés alatt a vízfolyások medrében tervezett beavatkozások közben 

problémát okozhat a víz visszaduzzasztása, a folyás akadályozása, illetve a munkagépek működése közben fellépő 

szennyezés, amely adódhat a rossz műszaki állapotból, illetve rendkívüli esemény, baleseti havária bekövetkezéséből. 

Mindezen hatások kiküszöbölhetők a jogszabályi előírásoknak megfelelő organizáció, technológia, illetve a megfelelő 

állapotú géppark alkalmazásával. Havária bekövetkezése esetén a kivitelezőnek rendelkeznie kell az azonnali 

kárelhárításhoz szükséges anyagokkal és eszközökkel, valamint haladéktalanul értesíteniük kell az területileg illetékes 

katasztrófavédelmi és környezetvédelmi hatóságot. 

A létesítmény üzeme alatt a forgalomból származó hatások dominálnak, elsősorban az útpályáról lefolyó 

csapadékvizekben található szennyezés vízfolyásokba kerülése. Noha a Magyarszék utáni szakaszon a rendelkezésre 

álló adatok alapján több helyen tározó árkok szolgálnak majd befogadóként, azonban az ideiglenes vízfolyások és 

mélyvonulatok keresztezésénél a Baranya-csatornába történő közvetlen és közvetett bevezetés tervezett. 

Vízfolyásonként vizsgáltuk a távlati forgalomból adódó, várható terheléseket, illetve a vízfolyásokra vonatkozó 

határértékeket. Azt kaptuk eredményül, hogy a távlati forgalomból származó terhelések a legtöbb esetben a 

határértékek alatt maradnak. Amely esetekben a szennyeződés várható értéke meghaladná a határértéket, a 

kivezetési pont előtti víznyelőknél hordalékfogó beépítése szükséges, amely nagymértékben szűri a 

szennyezőanyag mennyiséget. Ezen kívül további védelmet jelent a terepi kivezetési pontok kőszórása, amely 

természetes szűrőképessége okán tovább csökkenti a szennyezőanyagok mennyiségét. Kiemeljük, hogy az 

említett szakaszon (Mecsek) a jelenlegi vízelvezetés lényegesen kevesebb víztelenítési ponttal rendelkezik, így a 

szennyezőanyag a területen koncentráltabban terül el. Ehhez képest a tervezett kivezetési pontok száma a 

jelenlegi adatok alapján tíz feletti, amely segít eloszlatni a szakaszról lefolyó szennyezett csapadékvizek 

környezetterhelését. A fentiek alapján olajfogó műtárgy létesítésére nem tettünk javaslatot. 

Az árkok bevezetései elé hordalékfogók nem kerülnek, azok csak a kőszórásos kivezetéseknél előirányozottak. A 

jelenleg is üzemelő meglévő hordalékfogót a 8+900 km szelvénynél átépítik. 

A létesítmény üzeme alatt előfordulhatnak még balesetek, amely hatások mérsékléséhez, illetve az azonnali 

kárelhárításhoz a létesítmény kezelőjének kárelhárítási tervvel, illetve megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie, illetve 

haladéktalanul értesítenie kell az illetékes hatóságokat a már leírtak szerint. 

A létesítmény üzemeltetése során a téli síkosságmentesítés anyaghasználata jelent a felszíni vizekre kockázatot. 

Hóolvadás esetén jelentős terhelést okozhat a megnövekedett sókoncentráció a vízfolyásokban. A hatás időben a 

hóolvadás utáni időszakra korlátozódik, az év többi időszakában sószennyezéssel a vízfolyásokban nem kell számolni. 

A vonatkozó előírások betartása, a körültekintő munkavégzés, és a tervezett út üzemeltetésének nincs számottevő hatása 

a vízfolyások vízminőségére. 

Vizsgálatunk alapján a tervezett műszaki megoldások biztosítják a felszíni vizek védelmét.  
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3.3 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

Az elvégzett levegőtisztaság-védelmi számítások során meghatároztuk, hogy a 66. sz. főút 11,5 tonnára történő burkolat 

megerősítése milyen terhelésváltozással jár.  

A lakóépületeknél meghatározott terhelések a mértékadó NO2 komponens tekintetében szintén az órás határérték (100 

μg/m3) alattiak valamennyi vizsgálati pont esetében. Ahol a legmagasabb a terhelés ott is az órás NO2 határérték 57 %-

a. 

A burkolatmegerősítés révén, a vizsgálati pontokon jelentkező legnagyobb NO2 növekedés 12,05 μg/m3 Vp-6 helyszínen. 

A tervezési területen a lakóépületeknél felvett vizsgálati pontok közül több közvetlenül a 66. sz. főút mellett (legközelebbi 

5 m-re) található. A burkolat megerősítéssel levegőre gyakorló hatás nem fog csökkenni, inkább emelkedni fog. 

A hatásterületet a mértékadó NO2 komponensre és a közúti forgalom MOF esetére 2 % feletti állapotváltozásra tudtuk 

lehatárolni a 66 sz. főúton, melynek hatásterülete: 11-130 m. Több útszakasz esetében a burkolat megerősítés nem okoz 

2 µ/m3 NO2 terhelés növekedést. 

A tervezett beavatkozás természetvédelmi terület mellett történik. A 66. sz. főút forgalmától származó NOx az ökológiai 

rendszerek védelmében meghatározott NOx kritikus levegőterheltségi szint max 50 %-a. 

3.4 ÉLŐVILÁG: Ember 

3.4.1 Ember - Egészségügyi hatások 

A lakosság egészségügyi helyzete nagyon sok tényezőtől függ. A tervezéssel érintett területen élő lakosságot a 

közlekedésből eredő kibocsátások közül egészséget károsító mértékben elsősorban a zaj- és levegőterhelés érheti. Ezen 

két környezeti terhelésnek a függvényében következtethetünk az esetleges kedvező, vagy kedvezőtlen tendenciákra. 

Jelen tervezéssel az alábbi települések közigazgatási területe és ezzel együtt lakossága érintett: Pécs, Mánfa, (Komló), 
Magyarszék, (Magyarhertelend, Bodolyabér), Oroszló, (Liget, Felsőegerszeg, Vázsnok), Sásd. 
 

Az építés során várható környezeti hatások, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetően nem okoznak szignifikáns 

változásokat a lakosság egészségi állapotában. 

 

Levegőtisztaság-védelem megállapításai a tervezett létesítmény megépülése esetén 

A közúti forgalomtól származó imissziós értékek csökkenek a vele esetben a jelen esethez képest. Csomópontok esetén 

az NO2 terhelés határérték közeli marad. A 20 m-re meghatározott imissziós értékek az órás határérték/tervezési 

irányérték alatt maradnak. A lakóépületeknél meghatározott terhelések a csomópont közelében magasabbak, de az órás 

határérték/tervezési irányérték alattiak. 

 

Zaj elleni védelem megállapításai a tervezett létesítmény megépülése esetén 

A távlati vele állapot zajhelyzetéről, a számításaink során kapott eredmények alapján elmondható, hogy a tervezett 

fejlesztés megvalósulása esetén, az összes mértékadó vizsgálati pont környezetében jobb – azaz alacsonyabb imissziós 

– értékek várhatóak, mint a nélküle esetben. Tehát kijelenthető, hogy a projekt megvalósulása kedvezőbb zajhelyzetet 

teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán, ahhoz képest, mintha nem történik útburkolat-megerősítés. Ez elsősorban 

a jobb minőségű aszfalt-burkolatnak köszönhető. Néhány vizsgálati pontnál a vonatkozó zajvédelmi határértékek ugyan 

nem, de a zajvédelmi követelményszintek (a jelenleginél alacsonyabb immissziós értékek) teljesülnek. Tehát ezeken a 

helyszíneken mind a jelenlegi, mind a nélküle esetnél kedvezőbb zajterhelési értékek várhatóak. 

Tehát összefoglalva, az előirányzott zajvédelmi javaslatokkal, a tervezett projekt megvalósulása kedvezőbb zajhelyzetet 

teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán, a zajvédelmi követelmények a legtöbb helyszínen teljesülnek. 
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3.4.2 Ember – Társadalmi-gazdasági hatások 

A tervezett burkolatmegerősítés az elérési idők rövidülését, és a forgalom biztonságosabb levezetését fogja 

eredményezni. Ezzel párhuzamosan a gazdasági célú fejlesztések lehetősége növekszik. A főút melletti területek 

felértékelődése várható a javuló hálózati kapcsolat és elérhetőség miatt.  

 

3.4.3 ÉLŐVILÁG: növény, állat 

A meglévő 66. sz. főút felújítása kapcsán a főúti koronaszélesség biztosítása, a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, 

esetenként a meglévő műtárgyak felújítása, újjáépítése tervezett. A beavatkozások a belterületi szakaszokon minimális 

többlet területigénybevételt jelentenek, a külterületi szakaszokon ennek nagysága változó.  

A meglévő főút mellett élővilágvédelmi szempontból kiemelt figyelmet érdemelnek a Pécs belterületén lévő, a Komlói utat 

kísérő fák, melyek védelme elvárás a kivitelezés során is. Erre vonatkozóan előírásokat fogalmaztunk meg az elkészített 

szakterv figyelembevételével.  

A Pécs-Mánfa szakaszon a főút a Mecsek Kiemelt Jelentőségű Természetmegőrzési Terület (HUDD20030), és a Mecsek 
Különleges Madárvédelmi Terület (HUDD10007) mellett halad. A meglévő 66. sz. főút nem része a Natura 2000 
hálózatnak, csupán 4/5 ingatlan esetében kellett a rekonstrukcióhoz kapcsolódóan többlet területet igénybe venni. Ezen 
terület építés alatti védelme kiemelt jelentőségű, melyre általános előírásokat is tettünk A KHT-ban, illetve a felmért védett 
növényfajok áttelepítésére, a vízelvezetés természetvédelmi szempontú kialakítására külön kitértünk. A KHT tervünkhöz 
Natura 2000 hatásvizsgálati dokumentáció is készül (2db). Ezen részletes anyagokból, néhol kibővítve kivonatoljuk a 
lényegi elemeket lentebb.  
A Sikondai-tavak közelében élő békapopuláció védelme érdekében javasoljuk terelőelemek kialakítását a 14+014 

útcsatlakozás és a 14+218 km sz. burkolt útcsatlakozásig mindkét oldalon. A javasolt terelőelemek a 

meglévő/átépítendő hídhoz terelik a kétéltűeket. Itt a megelőző időszakban évenként civilek segítették a védett kétéltűk 

tavaszi vonulását.  

A felmérések Magyarszék – Kishertelend térségében, egy a főút közeli erdőrészletben aktív fekete gólya fészket írtak le. 
Ennek védelme a főúton zajló munkálatok során is biztosítandó, azért annak védelmére védőzónák kijelölését javasoljuk. 
A főút érinti a fészek 400 m-es környezetét, melyen a fokozottan védett fekete gólya fészekfoglalási, költési és 
fiókanevelési idejében munkálatok csak kivételesen indokolt esetben, a költés veszélyeztetése nélkül végezhetők. A 
területen sem kitermelt föld depónia, sem a munkagépek tárolása, vagy a felvonulási útvonal nem lehet. Minden 
tevékenységet a területileg illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetni kell. Fahasználati tevékenység a 2. védőzónában 
augusztus 15. és március 1. között végezhető. 
A Sásd belterületén található idős diófák védelme elsősorban az építés időszakában fontos feladat, depóniákat ne a 
közelükben létesítsenek.  
A főúton a vad - gépjármű ütközések számának csökkentése érdekében a meglévő vadveszélyt jelző táblák 
megtartása indokolt.  
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3.4.4 Részletesebb élővilágvédelmi vizsgálat 

3.4.4.1 Ökológiai Hálózat 

A meglévő 66 sz. főút a Pécs-Mánfa szakaszon a 3+900 km sz. követően ökológiai magterületen halad, egészen a 9+470 

km sz. környezetéig, a mánfai belterületi határig. A szakasz jelentős része átfedésben van a Natura 2000 és a Tájvédelmi 

körzet területével, csak ez utóbbiak esetében a főút területe nem tartozik a védett területhez.  

Mánfán a Fábián Béla utca csatlakozásától a meglévő főút ismét ökológiai magterületen vezet a 10+270 km sz-től 13+460 

km sz-ig.  

A Sikondai úti csomópont térségében az úttól keletre találhatók a magterületi részek a 13+200-14+000 km sz. és a 

14+200-14+660 km sz. között.   

Magyarszék és Oroszló között az úttól északra ökológiai folyosó terület található (20+22,5 km sz.). Az út további szakaszai 

nem érintenek az ökológiai hálózathoz tartozó területeket.  

A tervezett beruházás – a kapcsolódó létesítményekkel együtt (pl. földutak, átereszek) – többlet terület-igénybevétele az 

I. szakaszon kb. 9460 m2 -en, míg a II. szakaszon kb. 22 170 m2 -en érint ökológiai magterületet, illetve a IV. szakaszon 

kb. 2050 m2 –en ökológiai folyósót. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az ökológiai magterület több helyen a jelenleg is 

üzemelő 66 sz. főút területével egybeesik mostani állapotban is (lásd a fentiekben részletezettek szerint). A többlet terület-

igénybevétel jellemzően a meglévő főút szegélyében jön létre. 

Az 2. ábrán látható módon, a főúttól balra létesülő FB93 és FB94 j. földutak a környező ingatlanok jogi megközelítését 

szolgálják. A nagyobb területigénybevétel az FB94 j. földútnál (kb. 678 m2) nem arányos a beavatkozás mértékével, 

csupán a kisajátítandó terület méretét mutatja. A földutak kiépítésénél a műszakilag szükséges minimális beavatkozás 

várható az építési fázisban. Üzemelési és üzemeltetési fázisban a földutak által okozott környezeti terhelések 

elhanyagolhatók. 

 
1. ábra Mánfa előtti földutak Ökológiai Hálózat érintettsége 
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2. ábra Mánfa és Magyarszék közti Ökológiai Hálózat érintettsége 

 

 
3. ábra  Sikondai-tavak környéki Ökológiai Hálózat érintettsége 
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4. ábra Magyarszék és Oroszló közti területek Ökológiai Hálózat érintettsége 

A fenti ábrákon bemutatott területigénybevételek az Országos Ökológiai Hálózatban kizárólag a többlet igénybevételeket 

illusztrálják. A jelenleg is üzemelő 66. sz. főút területhatárain belüli Ökológiai Hálózat területigénybevételei nem jelentenek 

releváns környezeti kockázatot az üzemelés és üzemeltetés fázisában. 
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5. ábra Ökológiai hálózat elemei 
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3.4.4.2 Országos jelentőségű védett természeti területek 

A Pécs-Mánfa szakasz a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területegységei között vezet.  

A meglévő 66. sz főút a védett területnek nem része. 

 
6. ábra Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet  

A tájvédelmi körzettel átfedésben, attól csak kis részben eltérő határvonalakkal kijelölt a  

Natura 2000 védelem alatt álló Mecsek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUDD20030), és kissé 

szűkebb területtel a Mecsek különleges madárvédelmi terület (HUDD10007).  

A tájvédelmi körzet határaihoz hasonlóan a meglévő főút nem része a Natura 2000 hálózatnak, ahol csak kis mértékű 

területigénybevétel tervezett. Mánfa után a 10+600-11+000 km sz. között a madárvédelmi terület határán halad a meglévő 

főút, a szélesítés területigénybevétele a védett területet érinti.  
 

 

 

  

7. ábra - Mecsek kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési terület (HUDD20030) 
8. ábra - Mecsek különleges madárvédelmi 

terület (HUDD10007) 
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3.4.4.3 Natura 2000 területek érintettsége 

Név:  Mecsek 

Kód:  HUDD20030 

Státusza: Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Területe: 26 181,17 ha. 

 

 
A meglévő 66. sz. főút nem része a Natura 2000 hálózatnak. 

A Natura 2000 terület határát a 66. sz. főút az 5+600 km szelvénynél éri el, itt a bal-, azaz a nyugati oldalon válik 

szomszédossá a védett terület a főúttal, a 6+060 km szelvénytől pedig a jobb-, azaz keleti oldalon is határossá válik.  

A 6+580-8+740 km szelvények között a keleti, a 7+700-7+750 km szelvények között pedig a nyugati oldalon határos a 

kiemelt közösségi jelentőségű élőhely, a 9180 Szurdokerdők.  

 

A tervezett útépítési beavatkozások a burkolat szélesítését igénylik változó szélességben a terepi adottságok és forgalmi 

megoldások szerint. A pálya víztelenítési megoldásai is módosulnak részben, ezek szintén többlet területigényt 

okozhatnak. A Natura 2000 területtel érintett szakaszon a többlet terület igényt a tervezők igyekeztek minimálisra 

csökkenteni, a védett terület igénybevételét a lehető legkisebbre mérsékelni.  

1 Árpádtető térségében a buszmegállók, a hozzájuk tartozó járdák, közvilágítás, stb. kialakítása miatt a jelenlegi út 

területnél kissé szélesebb terület szükséges, mely az alább ismertetésre kerülő többlet területigénnyel jár. 

2 Mecsextrém Park – Zuzmó utca megközelítése. A domborzati és rálátási viszonyok miatt Mánfa irányából egy 

balra forduló sávot és vele szemben egy befogadósávot kellett kialakítani. A többletterület igény e változásból ered a 

meglévő főút jobb oldalán. 

3, 4 Mánfa területén a 9+400 km sz. környezetében területmegközelítő földútszakasz kialakítás vált szükségessé, ami 

többlet területigénybevételt eredményezett a védett területen.   
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A fenti beavatkozások a következő Natura 2000 védelem alatti területek érintését igénylik 

• Pécs 0574  erdő  cca. 76 nm, 

• Mánfa 0501  erdő  cca.148 nm, 

• Mánfa 0519  erdő  cca. 678 nm, 

• Mánfa 0527/1 erdő  cca. 126 nm, 
Összesen     cca. 1028 nm. 

 

Az első 2 érintett ingatlan Árpádtető közelében található, a következő kivágaton sárga foltokkal jelölve. 

 
Pécs 0574 erdő   Út bal oldalán, legnagyobb szélessége:   1,6 m 

                   hossza:   78 m 

                   területe:   76 nm. 
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Mánfa 0501 erdő   Út jobb oldalán, legnagyobb szélessége:   6,4 m 

                    hossza:   88 m 

         területe:  148 nm.  

 

 
 

A második 2 érintett ingatlan Mánfa területén kialakítandó földutak mentén van. 
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Mánfa 0519 erdő      földúttól keletre, K-NY:  38 m, 

          É-D:  25 m, 

területe:  678 nm. 

Mánfa 0527/1 erdő   földúttól nyugatra, legnagyobb szélessége:  4,5m 

                 legnagyobb hossza:  41 m, 

            területe: 126 nm. 

 

A fenti területigénybevételeken kívül a felújításhoz kapcsolódó további beavatkozások: 
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• Vízelvezetés kőszóráson keresztül 
Az élővilágvédelmi felmérések javaslatot tettek a Mecsek pihenő környékén a vízelvezetés olyan megoldására, 

mely a sziklákról és környékükről lefolyó vizet a környező területeken az út mentén a természetes lefolyási 

viszonyokhoz hasonlóan kezeli. 

A szakasz víztelenítése a burkolat esésének megfelelően a környező területek mélyvonulatai felé tervezett, 

illeszkedve a jelenlegi megoldáshoz. A hegy felőli oldalon összegyűjtött, illetve a burkolatról származó víz a 

völgyoldalra vezetve rövid (mintegy 2m-es) burkolt árokszakaszon, és kőszóráson (nagysága szintén kb. 2m) 

való átvezetést követően a terepi mélyvonulatba jut. A kivezetések környezete a meglévő állapot szerint több 

helyen erősen kimosódott, ezt a helyzetet szándékozik a vízépítési terv a kőszórásos kivezetéssel mérsékelni, 

megoldani. A kőszórás ugyanakkor energiatörőként és hordalékfogóként is funkcionál. A környező területek 

Natura 2000 védelem alatt állnak, ugyanakkor a fent ismertetett megoldás az érintett szurdokerdők természetes 

vízellátásának megtartását is szolgálja, így természetvédelmi szempontból támogatott, a Fenntartási terv 

céljaival, kezelési javaslataival nem ellentétes. A kivezetések száma a tervezett állapotban nő a jelenlegihez 

képest, ez egy-egy ponton kisebb vízmennyiség kivezetését eredményezi, mely így a területen egyenletesebben 

tud eloszlani. 

 

• A 8+700 km sz. közelében lévő híd újjáépítése 
Az új híd a Natura 2000 védelem alatt álló területet nem érinti, de az építéshez kapcsolódó munkálatok során a 

környező terület védelmét biztosítani kell. A híd kivitelezése félpályás lezárás mellett megoldható. A teljes Natura 

2000 szakaszon a szomszédos építési terület fizikai lekerítése a terepi adottságok, és a szakasz hossza miatt 

nehézkes lenne, de a hídépítés környezetében 8+600-8+800 km sz. között javasoljuk a védett terület szalagos 

kijelölését.  

 

• Tervezett közvilágítás 
A külterületi szakaszokon közvilágítás általában nem létesül, kivéve Árpádtető környezetét, az 5+875 - 6+295 km 

sz. közötti területet, ahol új közvilágítást kell létesíteni a gyalogos átvezetés, a járda és az Erzsébet út - Zuzmó 

utca – 66. sz főút csomópont megvilágítására. A gyalogos átvezetés részére kétoldalú megvilágítást kell 

kialakítani. Ezen a szakaszon tehát külterületi beépítések környezetében, forgalombiztonsági okból, a gyalogosok 

biztonsága érdekében alakítandó ki a közvilágítás.  

A tervezett megvilágított szakasz nyugati oldala Natura 2000 terület, keleti oldalán a Mecsextrém Park található, 

a közlekedési csomópont is ennek elérését biztosítandó jön létre. Tőle északra már az út keleti oldala is védelem 

alatt áll.  

 

Mánfa területén, a tervezett körforgalom térségében a meglévő közvilágítás kiterjesztése tervezett, a csomópont 

és a belterületi szakasz módosulásával a közvilágítás határai is kitolódnak.  

 

A világítás megtervezéséhez a következő szempontokat írjuk elő a szakági tervek részére: 

- A világítótestek elhelyezéskor a domborzati adottságok ismertében a kizárólagos lokális megvilágításra kell 

törekedni. 

- A világítás az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/látási feladathoz minimálisan szükséges 

időtartamra korlátozódjon. 

- A fény megfelelő irányításával a környező vegetáció (élőhelyek) mentesítése a szóródó, visszaverődő fénytől. A 

világítótest magasságának ésszerű minimalizálása megfelelő árnyékolt közvilágítási lámpatestek használata 

(síkburkolás). 
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- Az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/látási feladathoz minimálisan szükséges fényáramot 

biztosító fényforrások használata, a fényteljesítmény optimalizálása. 

- A kibocsátott fény spektrális összetételének a környező területek élővilágához mint adottsághoz alkalmazkodó 

meghatározása. A kibocsátott fény spektruma ne tartalmazzon a rovarok számára különösen vonzó 

hullámhosszakat. 

 
 
Név:  Mecsek 

Kód:   HUDD10007 

Státusza:  Különleges madárvédelmi terület 

Terület:   20 635,31 ha 

 

 
A meglévő 66. sz. főút Mánfáig nem része a Natura 2000 hálózatnak, Mánfa után rövid szakaszon a peremén halad. 

A Natura 2000 terület határát a 66. sz. főút az 5+600 km szelvénynél éri el, itt a bal-, azaz a nyugati oldalon válik 

szomszédossá a védett terület a főúttal, a 6+060 km szelvénytől pedig a jobb-, azaz keleti oldalon is határossá válik.  

A 6+580-8+740 km szelvények között a keleti, a 7+700-7+750 km szelvények között pedig a nyugati oldalon határos a 

kiemelt közösségi jelentőségű élőhely, a 9180 Szurdokerdők.  

A Mánfát követő szakaszon a meglévő út a Mecsek Natura 2000 Madárvédelmi terület határán halad, a védett terület 

határa a 10+670-10+930-ig, illetve a 11+000 km sz. környezetében lévő földútcsatlakozás térségében a meglévő főút 

rézsűjében, padkáján van.  

 

A tervezett útépítési beavatkozások a burkolat szélesítését igénylik változó szélességben a terepi adottságok és forgalmi 

megoldások szerint. A pálya víztelenítési megoldásai is módosulnak részben, ezek szintén többlet területigényt 

okozhatnak. A Natura 2000 területtel érintett szakaszon a többlet terület igényt a tervezők igyekeztek minimálisra 

csökkenteni, a védett terület igénybevételét a lehető legkisebbre mérsékelni.  

 

Natura területen belüli igénybevételek: 
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1 Árpádtető térségében a buszmegállók, a hozzájuk tartozó járdák, közvilágítás, stb. kialakítása miatt a jelenlegi út 

területnél kissé szélesebb terület szükséges, mely az alább ismertetésre kerülő többlet területigénnyel jár. 

2 Mecsextrém Park – Zuzmó utca megközelítése  A domborzati és rálátási viszonyok miatt Mánfa irányából egy 

balra forduló sávot és vele szemben egy befogadósávot kellett kialakítani. A többletterület igény e változásból ered a 

meglévő főút jobb oldalán. 

3, 4 Mánfa területén a 9+400 km sz. környezetében területmegközelítő földútszakasz kialakítás vált szükségessé, ami 

többlet területigénybevételt eredményezett a védett területen.  

5 Mánfától nyugatra a 10+885-11+047 km sz. között helyszínrajzi ívkorrekció szükséges, melynek eredményeként 

a 10+600-11+000 km szelvények között a jelenleg is a Natura 2000 madárvédelmi terület határán haladó útszakasz a 

védett területbe kis mértékben max. 6-7 m széles sávon benyúlik. 

 

 

A tervek szerint a Pécs és Mánfa belterületei között a Mecseken átvezető szakaszon, a következő 4 helyszínen lesz 

Natura 2000 területet érintő többlet igénybevétel: 

 

● Pécs 0574 erdő cca. 76 nm, 
● Mánfa 0501 erdő cca.148 nm, 
● Mánfa 0519 erdő cca. 678 nm, 
● Mánfa 0527/1 erdő cca. 126 nm, 
Összesen   cca. 1028 nm. 

 

A Mánfát követő szakaszon pedig  

 

● Mánfa 0585/4 legelő  cca. 899 nm, és  
● Mánfa 0585/4 legelő cca. 132 nm.  
● Összesen  cca. 1031 nm. 

 

Összes területigénybevétel a Natura 2000 Madárvédelmi területen = cca. 2059 nm. 

A Mecsek Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érintettségén felül az alábbi területek érintettek a 

madárvédelmi Natura 2000-es területeken: 
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A Mánfát követő szakaszon   

 

Mánfa 0585/4 legelő    A meglévő főút töltésrézsűjében, melyet a rekonstrukció során szélesíteni kell, 

valamint meglévő földútcsatlakozás kialakításánál   

cca. 899 nm, és  

         cca. 132 nm.  

A Natura 2000 terület összesített területigénybevétele 2059 nm. 
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A fenti területigénybevételeken kívül a felújításhoz kapcsolódó további olyan beavatkozások melyek a madárvédelmi 

területre az érintett élőhelyek által, vagy közvetve hatással lehetnek, melyek megegyeznek a kiemelt jelentőségű 

természetmegőrzési területen leírtakkal. 

 

 
 

3.4.4.4 Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A helyi jelentőségű védett természeti területek a termeszetvedelem.hu weboldal alapján áttekintésre kerültek. Ez alapján 
a következő helyszíneken találhatók helyi védett területek a beruházás közelében: 
 

- Pécs, Komjáth Aladár utcai fák és a Szondi sétány fasora 

- Komlón a Sikondai-tavak helyi jelentőségű természetvédelmi terület közelében halad, de a helyi védett terület 
nem válik érintetté. (A terület lehatárolásának pontosítására felvettük a kapcsolatot Komló Önkormányzatával, és 
ez alapján kijelenthetjük, hogy a helyi védett terület a beruházással nem válik érintetté. ) 

- Sásdon helyi jelentőségű védett természeti terület nem található, azonban a Sásdi tulipánfa természeti emlék az 
út mentén van. 
A természeti emlék belterületen található, az útburkolat-erősítés által nem válnak érintetté. 

 

 

 

3.4.4.5 A tervezett beruházás várható hatásai 

A külterületi utak burkolatmegerősítése általában nem okoz számottevő élettér- vagy élőhelymegszűnést. A 66 sz. főút 
rekonstrukciója meglévő útszakaszt érint, ezáltal az élőhelyek rendszere, a mikroklimatikus viszonyok, stb. a felújítást 
követően érdemben nem fognak eltérni a jelenlegi helyzettől. A szélesítés a jelenlegi közlekedési sáv közvetlen 
környezetében lévő területeket érinti, ahol legtöbb esetben zavart, alacsony természetességű élőhelyek találhatók. A 
többlet területigénybevétel nem folytonos, és jellemzően néhány, max. 10 m körüli területsávot érint, mely 
útcsatlakozások, csomópontok esetében lokálisan lehet ennél több. 
 
A Natura területek közt haladó útszakaszon a többlet területigénybevételt a lehető legkisebbre korlátozták, így a  

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 területen összesen 1028 nm 
Különleges madárvédelmi terület Natura 2000 területén összesen   2059 nm. 
A Nyugat-Mecsek TK szempontunkból fedésben van a természetmegőrzési területtel, és igénybevételével. 
 

A szakasz mentén azon élőhelyeket, melyek megkülönböztetett figyelmet igényelnek később, az építés időszakára 
vonatkozó előírásoknál részletesen tárgyaljuk. Önmagában az élőhelyveszteség mértéke nem jelent komoly problémát, 
de az addicionális negatív hatások elkerülésére figyelmet kell fordítani. Ezért a legfontosabb feladat a beruházással 
kapcsolatban az építési munkálatok hatásainak vizsgálata és korlátozása, hisz a várható hatások nagyban attól függnek, 
hogy az építkezés tervezése, előkészítő munkálatai, maga az építkezési folyamat és az utómunkálatok mennyire 
körültekintően és a meglévő természeti környezetre való figyelemmel történnek.  
 
A burkolatmegerősítéshez kapcsolódóan megvalósuló gyalogátkelőhelyek, településkapuk, buszmegállók, párhuzamos 
földutak nem okoznak jelentős élővilágvédelmi konfliktust.  
 
A felújításhoz kapcsolódóan számos híd műtárgy bontása és új hidak építése tervezett. Ahol lehetséges volt, ott 
előregyártott vasbeton keretelemet fognak beépíteni, vagy gerendahidak épülnek. A hidak átépítése esetén is az építés 
időszakára kell külön figyelni. Kiemelten kell kezelni a Natura 2000 területek között átépítendő, időszakos vízfolyás hidat 
(8+709 km sz.), hogy annak megvalósulása ne okozzon a szomszédos területeken kárt a védett környezetben. Az építés 
előreláthatólag félpályás lezárás mellett megvalósítható, így ideiglenes területigénybevétel a Natura 2000 területen nem 
szükséges. A szomszédos területek igénybevétele, roncsolása tilos, az építést követően a rézsűfelületek, burkolatlan 
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felületek füvesítését minél előbb el kell végezni, hogy megakadályozzák az invazív fajok térnyerését. A teljes szomszédos 
Natura 2000 építési terület fizikai lekerítése a terepi adottságok, és a szakasz hossza miatt nehézkes lenne, de a hídépítés 
környezetében 8+600-8+800 km sz. között javasoljuk a védett terület szalagos kijelölését.  
 
A Sikondai tavak közelében a 14+174 km sz-ben átépítendő híd esetén a kétéltűek, és vadak mozgását az építkezés 
alatt is lehetővé kell tenni, munkagödrök napi rendszerességű ellenőrzése, és az esetlegesen azokban csapdázódott 
állatok kimentése, és biztonságos környezetben való szabadon engedése szükséges. Az építést a vonulási időszakon 
(február végétől április közepéig) kívül kell elvégezni. 
 
Tervezett közvilágítás 
Az élővilágvédelmi szempontból releváns külterületi szakaszokon közvilágítás általában nem létesül, kivéve Árpádtető 
környezetét, az 5+875 - 6+295 km sz. közötti területet, ahol új közvilágítást kell létesíteni a gyalogos átvezetés, a járda 
és az Erzsébet út - Zuzmó utca – 66. sz. főút csomópont megvilágítására. A gyalogos átvezetés részére kétoldalú 
megvilágítást kell kialakítani. Ezen a szakaszon tehát külterületi beépítések környezetében, forgalombiztonsági okból, a 
gyalogosok biztonsága érdekében alakítandó ki a közvilágítás.  
A tervezett megvilágított szakasz nyugati oldala Natura 2000 terület, keleti oldalán a Mecsextrém Park található, a 
közlekedési csomópont is ennek elérését biztosítandó jön létre. 
Mánfa területén, a tervezett körforgalom térségében a meglévő közvilágítás kiterjesztése tervezett, a csomópont és a 
belterületi szakasz módosulásával a közvilágítás határai is kitolódnak.   
 
A világítás megtervezéséhez a következő szempontokat írjuk elő a szakági tervek részére: 

- A világítótestek elhelyezésekor a domborzati adottságok ismertében a kizárólagos lokális megvilágításra kell 

törekedni. 

- A világítás az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/látási feladathoz minimálisan szükséges 

időtartamra korlátozódjon. 

- A fény megfelelő irányításával a környező vegetáció (élőhelyek) mentesítése a szóródó, visszaverődő fénytől. A 

világítótest magasságának ésszerű minimalizálása megfelelő árnyékolt közvilágítási lámpatestek használata 

(síkburkolás). 

- Az emberi igények alapján meghatározott világítási célhoz/látási feladathoz minimálisan szükséges fényáramot 

biztosító fényforrások használata, a fényteljesítmény optimalizálása. 

- A kibocsátott fény spektrális összetételének a környező területek élővilágához, mint adottsághoz alkalmazkodó 

meghatározása. A kibocsátott fény spektruma ne tartalmazzon a rovarok számára különösen vonzó 

hullámhosszakat. 

 
Az építés időszakában külön figyelmet érdemelnek a következő szakaszok, értékek:  

• Pécs belterületén a Komlói út mentén álló fasor, melyre vonatkozóan külön vizsgálati terv készült,  

• a Natura 2000 területen átvezetett főúti szakasz Mánfáig, ebből is kiemelve a Mecsek pihenő és Körtvélyesi forrás 
térségét, erre a területre Natura Hatásbecslés készült (2db),  

• a Sikondai tavak helyi védett terület környezetét,  

• Kishertelend külterületén a fekete gólya fészek védőterületét, és a  

• Sásdi diófákat.  
 

Építési depóniákat elsősorban szántóföldi környezetre szabad elhelyezni, mivel a regenerálódó félben levő gyepek 
könnyen megsérülhetnek és erőteljes gyomosodás indulhat el rajtuk. Sajnos ismert összefüggés, hogy amennyiben az 
építés átmeneti hatása következtében megindul a terület degradációja, inváziós fajokkal való betelepülése, úgy annak 
visszaszorítása igen nagy erőfeszítést igényel, illetve sok esetben elmarad.  
Hídépítés során a víz szabad áramlását biztosítani kell. A munkagépekből nem megfelelő üzemeltetés esetén szennyező 
anyag juthat a talajba, felszín közeli talajvízbe, vagy felszíni vízbe. Ennek elkerülése érdekében az építési munkagépek 
megfelelő műszaki állapotát biztosítani kell, a karbantartást, üzemanyagtöltést pedig a vízfolyástól távolabb kell elvégezni. 
Ezen óvintézkedések a vízi ökoszisztéma védelmét is szolgálják.  
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Az útépítés időleges élőhelyveszteséget okoz, a szállítási útvonalak, az építési anyagok lerakóhelyei, felvonulási területek 
számottevő méretű területet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a természetes élőhelyeket. Úgyszintén az élőhely 
időleges megszűnését vagy tartós megváltozását eredményezi az útépítésekkel kapcsolatos anyagnyerőhelyek létesítése 
is.  
 
Az építkezés, a szállítás okozta megnövekedett forgalom, időlegesen a későbbinél nagyobb térségben jelent 
környezetszennyezést (levegőminőség romlást, zajterhelést, talajszennyezést). A környezetszennyezés speciális formája 
az emberi jelenlét okozta zavaró hatás. Ez a zavarás egyes időszakokban (pl.: a reprodukciós periódusban, vagy a téli 
táplálékínség időszakában, amikor számos állatfaj nagyobb csapatokba verődik össze) nagyban megváltoztathatja az 
állatok szokásos viselkedését. 
 
Az építéssel járó tevékenységek a felszín roncsolásával, a természetes növényzet megbontásával utat engedhet a 
jövevényfajoknak az addig természetes élővilágú területek belsejébe, elgyomosítva azokat, így "negatív ökológiai 
folyosóként" működhet.  
 

Pécs Komlói útmenti fák megőrzése 
Az elkészült favédelmi terv eredményei alapján 3 fánál javasolt a fakivágás, ebből 1 a veszélyessége miatt (25), 2 példány 

pedig visszamaradott, túlzottan visszacsonkolt állapota miatt lecserélendő. 16 db fánál javasolak valamilyen metszést, 

gallyazást, melyet mindenképp faápoló szakemberrel kell végeztetni. A többi vizsgált fánál nem szükséges beavatkozás. 

Az építés alatti időszakban a törzssérülés elkerülése érdekében 29 db fa törzse köré gumi-deszka palástot felszerelni, s 

mind a 79 db fa környezetében a szegély sekély mélységű alapozó árkának kialakítása során a felszínre bukkanó, 2 cm-

nél vastagabb gyökereket védőtakaróval kell burkolni. 

Az elkészült szakterv eredményeit a további tervfázisokban és a kivitelezés során be kell tartani.  
 
Vízelvezetés a Mecsek Pihenőnél 
Ezen a szakaszon a szélesített burkolat alatt kialakítandó vízelvezetési megoldásra szeretnénk irányítani a figyelmet a 
nyugati oldalon található sziklafal miatt a Mecsek Pihenő magasságában. Javasoljuk, hogy a sziklákról és környékükről 
lefolyó vizet a környező területeken az út mentén a természetes lefolyási viszonyokhoz hasonlóan kezeljék. 
 
A szakasz víztelenítése a burkolat esésének megfelelően a környező területek mélyvonulatai felé tervezett, illeszkedve a 
jelenlegi megoldáshoz. A hegy felőli oldalon összegyűjtött, illetve a burkolatról származó víz a völgyoldalra vezetve rövid 
(mintegy 2m-es) burkolt árokszakaszon, és kőszóráson (nagysága szintén kb. 2m) való átvezetést követően a terepre, 
illetve a terepi mélyvonulatokba jut. A kivezetések környezete a meglévő állapot szerint több helyen erősen kimosódott, 
ezt a helyzetet szándékozik a vízépítési terv a kőszórásos kivezetéssel mérsékelni, megoldani. A kőszórás ugyanakkor 
energiatörőként és hordalékfogóként is funkcionál. A környező területek Natura 2000 védelem alatt állnak, ugyanakkor a 
fent ismertetett megoldás az érintett szurdokerdők természetes vízellátásának megtartását is szolgálja, így 
természetvédelmi szempontból támogatott, a Fenntartási terv céljaival, kezelési javaslataival nem ellentétes. A 
kivezetések száma a tervezett állapotban nő a jelenlegihez képest, ez egy-egy ponton kisebb vízmennyiség kivezetését 
eredményezi, mely így a területen egyenletesebben tud eloszlani. 
  
A Körtvélyesi-forrás menti szakasza - 8 km sz környezete 
A terület kiemelt madártani értékeinek hosszú távú megóvása érdekében az idős, vagy lábon száradt faegyedek kímélete 
elsődleges szempontként kell, hogy érvényesüljön. 
Az útburkolat-javításhoz kapcsolódó szükséges fahasználatokat mindenképpen az augusztus 1. és március 1. közötti 
időszakra célszerű időzíteni, mert ez a helyi madárfauna fészkelési időszakán kívül esik. A területen többlet 
területigénybevétel nem lesz, de a javaslatot a fenntartási munkák során is célszerű figyelembe venni.  

 
Helyi jelentőségű védett természeti területek a Sikondai-tavaknál 
Az élőhely területe javaslatunk szerint nem csökkenthető, a burkolaterősítés (esetleges szélesítés) munkálatai ne 
érintsék.  
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Az építkezések alatt az építkezési felvonulás területét nem ezeken a területeken kell kijelölni. Amennyiben szegélyhatás 
lép fel, azt javasoljuk kompenzálni. 
A területen élő békapopuláció védelme érdekében javasoljuk béka-terelőkerítések kialakítását a 14+014 útcsatlakozás 
és a 14+218 km sz. burkolt útcsatlakozásig mindkét oldalon. (Eddig helyi civilek által történtek évente tavaszi 
békamentő akciók, melyeket ők a terelőelemek kialakításáig folytatni szándékoznak.) A 66. sz. főút nyugati oldalán a 
terelőelemek létesítésénél figyelembe kell venni a Karmelita kolostor felé vezető utat is. A terelőelemek a 66. sz. főúttól 
a Karmelita kolostorhoz vezető útig, majd ott az út alatti vízátvezető átereszig vezessen. 
  
Fekete gólya fészek Kishertelendnél 
A fekete gólya fészek körül javasolt védőzónák: 

1. védőzóna (a fészektől mért 100 méter sugarú kör): A fészek körüli olyan védőzóna, melynek fenntartása hosszú 
távon biztosítja a fészek fedettségét, mikroklímáját. Itt március 15. és augusztus 15. között bárminemű 
fahasználati munka végzése tilos. 

2. védőzóna (a fészektől mért 400 méter sugarú kör): A fészek körüli olyan védőzóna, amelyben a fokozottan védett 
fekete gólya fészekfoglalási, költési és fiókanevelési idejében munkálatok csak kivételesen indokolt esetben, a 
költés veszélyeztetése nélkül végezhetők. 

 
A 66. sz. főút a 400 méter sugarú védőzónán belül halad. Ezért kiemelt figyelmet és körültekintést igényel a fészek 
környezete nyugalmának megőrzése. Sem kitermelt föld depónia, sem a munkagépek tárolása, vagy a felvonulási útvonal 
nem érinthet védőzónákat. Minden tevékenységet a területileg illetékes természetvédelmi őrrel egyeztetni kell. 
Fahasználati tevékenység a 2. védőzónában augusztus 15. és március 1. között végezhető. 
 

 
Fekete gólya (Ciconia nigra) fészke Kishertelendnél 

 
 
Diófák Sásd környékén 
A Sásd térségében jelölt diófák védelme elsősorban az építés időszakában fontos feladat, depóniákat ne a közelükben 
létesítsenek.  
 
A főúton a vad - gépjármű ütközések számának csökkentése érdekében a meglévő vadveszélyt jelző táblák 
megtartása indokolt. 
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3.5 ÉPÍTETT KÖRNYEZET 

A meglévő 66. sz. főút rekonstrukciója a meglévő nyomvonalon tervezett. A belterületi szakaszokon jelentős módosulás 

Pécs és Mánfa kivételével nem történik, a 2 településen csomópont átépítések tervezettek, melyek némi többlet 

területigénybevétellel járnak.  

A külterületi szakaszokon a többlet területigény a főút 2 oldala mentén jelentkezik a közlekedési sávhoz csatlakozó 

területeken valósul meg. Ebből fakadóan érdemi területfelhasználási konfliktus nem várható. 

A burkolatmegerősítéshez kapcsolódóan megtörténik a kapubehajtók, csomópontok, buszmegállók, parkolóhelyek 

felújítása.  

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzatok a tervezett fejlesztést támogatják.  

A meglévő, megerősítendő főút a településrendezési eszközökön (a legtöbb esetben) ábrázolt, a beruházás 

megvalósulásával a települések szabályozási terveinek módosítása válik szükségessé. 

Az engedélyezési tervek készítésével egyidejűleg a települési tervek aktualizálása folyamatban van.  
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3.6 TÁJ 

A burkolatmegerősítés hatása tájvédelmi szempontból nem jelentős. A meglévő 66 sz. főút helyszínrajzi kialakításánál a 

tervek alapvetően a meglévő út tengelyét vették alapul. A tervezési feladat a 66 sz. főút 11,5 t burkolatmegerősítése, a 

másodrendű főútnak megfelelő paraméterek kialakításával. Ahol volt rá lehetőség, ott a helyszínrajzi ívek korrekciójára 

került sor, ugyanakkor a dombvidéki jelleg miatt erre csak korlátozottan van lehetőség. A belterületi szakaszokon a 

beépítettség miatt nem történik plusz területigénybevétel, viszont a külterületi szakaszokon néhol a meglévő útterületen 

túl további területek igénybevétele szükséges. 

A többlet területigénybevétel során szinte azonos mértékben kerül igénybevételre kivett terület és erdőterület is. Mivel a 

4+300 – 9+000 km szelvények közötti szakaszon a meglévő 66 sz. főút erdőterületek között vezet, ezért a többlet 

igénybevétel során elkerülhetetlen az erdőterületek érintettsége ezen a szakaszon. Az érintett erdőterületek mintegy fele 

természetszerű erdő. Mivel a természetszerű erdőterületek igénybevétele 5.000 m2 alatti, ezért nem szükséges 

csereerdősítés. 

Mivel meglévő közúthálózati elem felújításáról van szó, ezért a kapcsolatok átvágása nem számottevő hatás, élővilág-

védelmi és felszíni víz szempontból műszaki megoldásokkal (pl. átereszek, híd-műtárgyak, átkelőhelyek) minimalizálható.  

Tájképi szempontból a meglévő főúti szakasz felújítása nem jelent drasztikus változást; a terepközelben, alacsony 

töltésen vezetett szakaszok előnyösek. A meglévő főút felújítandó szakasza mentén azonban a burkolat- és 

padkaszélesítés és az azzal járó többlet helyigény miatt a meglévő fás növényzet, helyenként az útszakasz karakterét 

meghatározó idős fák, fasorok kivágása ugyanakkor konfliktust fog okozni.  

Az útmenti növényzet kivágásával járó kedvezőtlen tájképi hatást tereprendezéssel és új növénytelepítésekkel kell 

enyhíteni. Az út tájba illesztését, ahol lehetőség  nyílik rá – rendelkezésre álló terület függvényében – a termőhelynek 

megfelelő ős- és tájhonos fafajokkal, cserjékkel kell megvalósítani. 

A beruházás műemléki érdeket nem sért, illetve helyi védelem alatt álló épületet, építményt, területet sem érint. 

A burkolatmegerősítés során egyedi tájérték nem válik érintetté. 

A 66 sz. főút mentén az 5+600 – 9+500 km szelvények között a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet, továbbá a Mecsek 

különleges természetmegőrzési és különleges madárvédelmi Natura2000 területek húzódnak. 

A meglévő 66 sz. főút burkolaterősítésének teljes tervezési hossza 29,25 km, melyből mintegy 11,5 km hosszon az 

Országos Ökológiai Hálózat magterülete mentén halad az út a 3+350 – 14+750 km szelvények között. 

A Natura 2000 területekre fokozottan kell figyelni; depóniát létrehozni, hulladékot tárolni, lerakni, a növényzetet más 

módon bolygatni tilos. 

 

Javasolt védelmi intézkedés 

A meglévő 66 sz. főút burkolatmegerősítése során tájvédelmi szempontból jelentős hatás nem prognosztizálható, ezért 

védelmi intézkedés nem szükséges. 

  



 

29 
 

3.7 KLÍMAVÉDELEM 

A sérülékenység elemzése alapján a projektre a következő éghajlati paraméterek vannak fizikai hatással: hőhullámos 

napok növekedése, nyári forró napok növekedése, csapadékintenzitás növekedése, hőhatás. A tervezési, és üzemeltetési 

szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt 

biztosítják a rendszer éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát.  

A 66. sz. főút burkolat megerősítése összességében növeli a közúti forgalom biztonságos lebonyolítását a jelenlegi 

állapothoz képest, esetleges szélsőségesebb időjárási viszonyok között is. 

 

3.8 ZAJVÉDELEM 

Számított zajterhelés 

A zajmérési eredmények közel megegyező értékeket mutatnak összevetve a számított zajterhelési értékekkel, a 

határértékhez viszonyított tendenciák megegyeznek. 

A jelenlegi állapotban a meglévő 66. sz. főút mentén, a belterülettel érintett települések (Pécs, Mánfa, Magyarszék, 

Oroszló, Sásd) esetén a főút jellemzően a védendő épületekhez relatív közel elhelyezkedve vezet. Ennek okán a meglévő 

másodrendű főút mentén számos lakó- és egyéb zajtól védendő épületnél a vonatkozó határérték feletti terhelések 

tapasztalhatóak. Számításaink alapján jelenlegi állapotban határérték feletti terhelés van Pécs belterületén elhelyezkedő 

mértékadó vizsgálati pontok többségénél, míg a távolabb elhelyezkedő Meszesi Általános Iskola már kissé beljebb 

helyezkedik el, így ott éppen határérték alatti a terhelés. Ugyanakkor határérték alatti terhelés tapasztalható Pécs- 

Árpádtető házainál, illetve Mánfa község több vizsgálati pontjánál is. Üdülőterületi határérték alatti a zajterhelés Komló – 

Sikondai horgásztó üdülőterület esetén. Ezzel szemben határértéket meghaladó a zajterhelés Magyarszék, Oroszló és 

Sásd összes mértékadó vizsgálati pontjánál a jelenlegi állapotban nappal és éjjeli időszakban is. Ezen számítási 

eredményeket támasztják alá a zajmérési jegyzőkönyv adatai is. 

A távlati nélküle esetben a természetes forgalomnövekmény következtében és egyéb, a tárgyi projekttől független 

útépítési fejlesztések okán kismértékű zajterhelési növekmény várható mindegyik vizsgálati pont esetében. A becsült 

forgalmi növekedés miatt a közút által okozott túllépéssel érintett zajvizsgálati pontokon a túllépés mértéke növekedett.  

A távlati vele állapot zajhelyzetéről, a számításaink során kapott eredmények alapján elmondható, hogy a tervezett 

fejlesztés megvalósulása esetén, az összes mértékadó vizsgálati pont környezetében jobb – azaz alacsonyabb imissziós 

– értékek várhatóak, mint a nélküle esetben. Tehát kijelenthető, hogy a projekt megvalósulása kedvezőbb zajhelyzetet 

teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán, ahhoz képest, mintha nem történik útburkolat-megerősítés. Ez 

elsősorban a jobb minőségű aszfalt-burkolatnak köszönhető, így a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 6. 

táblázata szerinti „B” érdességi kategóriával szemben a zaj csökkentése érdekében „A” érdességi kategória 

alkalmazását és hosszútávú fenntartását irányozzuk elő. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy továbbra is határérték 

feletti értékek várhatóak néhány vizsgálati pont esetén, Mánfán és Magyarszéken. A túllépéses állapot kezelésére a 

védendő épület közelsége, helyenként a meglévő épületek állapota, illetve egyes helyszíneken a keresztező közutak 

jelenléte miatt zajárnyékoló fal kialakításával gazdasági-, tájvédelmi-, megvalósíthatósági szempontokat is figyelembe 

véve nem látjuk indokoltnak zajárnyékoló fal telepítését, nem lehetséges a zajvédelmi követelmények biztosítása. Néhány 

vizsgálati pontnál a vonatkozó zajvédelmi határértékek ugyan nem, de a zajvédelmi követelményszintek (a jelenleginél 

alacsonyabb immissziós értékek) teljesülnek. Ilyen a várható zajhelyzet például Pécs, Oroszló és Sásd település 

belterületi szakaszán. Tehát ezeken a helyszíneken mind a jelenlegi, mind a nélküle esetnél kedvezőbb zajterhelési 

értékek várhatóak. 

Tehát összefoglalva, az előirányzott zajvédelmi javaslatokkal, a tervezett projekt megvalósulása kedvezőbb 

zajhelyzetet teremt a 66 sz. főút teljes vizsgált szakaszán a nélküle esethez képest, a zajvédelmi követelmények a 

legtöbb helyszínen teljesülnek. 
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Zajcsökkentési intézkedések 

Adminisztratív intézkedések 

A településfejlesztési elképzeléseket a tervezett közút mellett várható zajterhelés figyelembe vételével célszerű 

kialakítani. A távlati fejlesztési területek kialakításakor (ahol jelenleg még védendő létesítmény nincsen) a tervezett út 

zajterhelése által érintett területeken ne jelenjenek meg olyan funkciók, illetve övezeti besorolások, melyek műszakilag 

betarthatatlan zajvédelmi követelményeket támasztanak. 

A zajvédelmi szempontból védendő funkciót jelentő létesítményekre (pl. lakóházakra) vonatkozó építési engedélyeket a 

zajhatárérték teljesülésének távolságán belüli területekre ne adjanak ki, vagy rögzítsék az építési engedély feltételei 

között, hogy a védendő helyiségek épületen belüli tájolását a zajterhelés figyelembe vételével kell kialakítani. 

 

Útburkolat akusztikai minősége 

A tervezett útszakaszok esetében az aszfalt burkolatokra vonatkozóan a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. sz. melléklet 

6. táblázata szerinti „B” érdességi kategóriával szemben a zaj csökkentése érdekében „A” érdességi kategória 

alkalmazását és hosszútávú fenntartását irányozzuk elő. A forgalomba helyezést követően az érintett útszakaszok 

mentén az útburkolat „A” akusztikai érdességi kategóriába tartozásának ellenőrzése céljából monitoring mérést kell 

végezni. 

 

Hatásterület 

Közvetlen hatásterület 

A zajvizsgálat a közvetlen hatásterület védendő létesítményeire készült a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § előírásai szerint. 

A 6.§ (3) bekezdése alapján csak az éjjeli időszak hatásterületét mutatjuk be, mert a határértékek és a zajemisszió aránya 

alapján az éjjeli időszak zajterhelése nagyobb hatásterületet jelöl ki, mint a nappali időszak. 

A háttérterhelést adó zajforrások és a tervezési terület térségében található védendő létesítmények elhelyezkedése 

alapján a hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer együttes 

alkalmazásával határoztuk meg. A hatásterület vonala a tervezési szakaszon folyamatosan változik, ezért egyetlen 

számértékkel nem adható meg pontosan.  

 

Közvetett hatásterület 

Összességében a közvetett hatásterületen, az érintett települések lakott területei mentén a zajhelyzet érdembeli változása 

nem várható. 
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Építés hatása 

Építési technológia 

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozó építési ütemezés és a megvalósításhoz rendelt gépláncok jelen tervfázisban 

nem állnak rendelkezésre, ezek az Organizációs terv ismeretében véglegesednek, amit közvetlenül a Kivitelezés előtt 

készítenek el (a kiválasztott Kivitelező erőforrásai és organizációs elképzelései alapján). Ekkor válnak ismertté az egyes 

építési részszakaszok, várható építési idők és az építés során használt építő és szállító gépek mozgásai. 

A jelen vizsgálat során megbecsültük az útépítés elvi sorrendjét és az alkalmazandó gépláncokat.  

Az építési zaj csökkentésére az alábbi lehetőségek nyílnak: 

- Szállítási útvonalakat lehetőség szerint úgy kell kijelölni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a lehetséges közúti 

beszállítási útvonalak menti lakóterületeket. 

- A jelentős zajjal járó munkafolyamatokat a nappali időszakban kell elvégezni. 

- Az építési tevékenység során a várható zajterhelés megfelelő munkaszervezéssel, a közeli munkaterületeken 

folyó legnagyobb zajterhelést okozó munkafázisok esetében üzemóra korlátozással, vagy kisebb zajterhelésű 

gépek alkalmazásával kell csökkenteni. 

Szállítási útvonalak 

A számítások alapján a vizsgált útvonal esetében a szállítási forgalom zajterhelési növekménye kisebb, mint 3 dB, ezért 

ott nem kell szállítási tevékenység hatásterületet kijelölni. 

3.9 HULLADÉK 

A beruházással érintett terület közelében, Oroszlón a 6601. j. úttól északra a Baranya-csatorna nyugati oldalán a Dél-

Kom Hulladékudvara található. A beruházás a hulladékudvarra, illetve a hulladékudvar a beruházásra nem lesz érdemi 

hatással.  

A 66.sz. főút vizsgált szakasza, egyéb, engedéllyel rendelkező hulladéklerakót, dögkutat, engedély nélküli 

hulladéklerakót tudomásunk szerint nem érint. 

Az építés ideje alatt a hulladékok gyűjtése, megfelelő tárolása a Vállalkozó feladata. Az építésvezetőségeken, felvonulási 

területeken keletkező hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell gyűjteni és elhelyezésükről gondoskodni.  

Az útszakasz üzemelése során hulladék a közlekedő gépjárművektől, utasoktól, kerékpárosoktól és gyalogosoktól 
származhat. Az üzemeltetés során keletkező hulladékok a közút üzemeltetéséből adódnak, úgymint a téli 
síkosságmentesítés; árokkarbantartás; burkolatfestés; korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása; 
műtárgyak karbantartása, növényzet gondozása, kaszálás. A külterületi főutak, illetve belterületi útszakaszok mentén 
végzett hulladékgyűjtések rendszeresek kell legyenek, a begyűjtött hulladék elszállításáról a közút kezelője, jelen esetben 
részben a Magyar Közút Nonprofit ZRt. Baranya Vármegyei Igazgatósága, részben - a belterületi szakaszokon a 
települési Önkormányzat gondoskodik. 
A hulladék rendeleteknek megfelelő gyűjtése, szállítása, újrahasznosítása, illetve ártalmatlanítása esetén sem az építés, 
sem pedig az üzemelés-üzemeltetés idején nem várható káros, a mostani állapottól jelentősen eltérő környezeti hatás. 
A beruházás hatásainak mérséklése a felhasznált új építőanyagok mennyiségének csökkentése által is elősegíthető. 
Javasolt az építés során a bontott anyagok (aszfalt, Ckt, bontott beton, közlekedési táblák, szalagkorlátok, stb.) és 
kitermelt bevágási földanyag lehetőség szerinti felhasználása a megfelelő minőségi követelmények figyelembe vétele 
mellett. A cél, hogy minél több aszfalt legyen hasznosítva a beruházás keretein belül, megtakarítva ezzel szállítási és 
anyagköltséget, valamint csökkentve a környezeti terhelést. Ugyancsak fel lehet használni szállítási útvonalak 
kialakításánál, és használat utáni rendbetételénél 
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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az előzetes régészeti dokumentáció (ERD) tárgya: 66 sz. főút 11,5 tonnás 

burkolatmegerősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd szakaszra – 

burkolatmegerősítéses szakasz 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: 66. sz. főút Pécs, Mánfa, Komló, Magyarszék, 

Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló, Felsőegerszeg, Vázsnok és Sásd településeken 

1.3. Az ERD megrendelője: UNITEF ’83 Zrt. 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Építésügyi engedélyezési eljárás 

1.5. Készítette: Magyar Nemzeti Múzeum 

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(továbbiakban: Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendeletének (továbbiakban: Korm. R.) 

előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Korm. R. 38. § (1) bekezdése alapján az ERD próbafeltárás elvégzése nélkül, 

egyszerűsített ERD-ként készült. 

1.8. A projekt a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet értelmében nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásként valósul meg. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás nyomvonala megegyezik a 66. sz. főút Pécs és Sásd közötti 

nyomvonalával, amely Baranya vármegyében húzódik. Természetföldrajzi szempontból több 

kistáj területén is áthalad, É-ról D-i irányba haladva ezek az Észak-Zselic, a Baranyai-hegyhát, 

a Mecsek-hegység és a Dél-Baranyai-dombság.  

Az Észak-Zselic a Kapos völgyéből emelkedik 250-300 m átlagmagasságra, meredek lejtőkkel 

és É-D-i irányú törésvonalakhoz igazodott völgyek és köztes hátak tagolják. A térség földtani 

szempontból hol vékonyabb, hol vastagabb lösztakaróval fedett pannóniai dombság. 

Legjellemzőbb talajok a löszös talajképző kőzeten kialakult agyagbemosódásos és Raman-féle 

barna erdőtalajok.1 A Baranyai-Hegyhát felszínét kisebb-nagyobb eróziós völgyek, illetve sok 

eróziós-deráziós és deráziós völgy tagolja szélesebb-keskenyebb dombsági hátakra. A kistáj a 

Mecsek északi előterében, az Észak-Zselichez csatlakozó 250-300 m átlagmagasságú dombsági 

felszín. Paleozoos kristályos alapzaton, másodidőszaki karbonátos kőzeteken és miocén 

 
1 Dövényi Zoltán (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. Budapest, MTA, 2010. 522-526. 
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andezit-vulkánosság termékein kívül számottevő laza, miocén-pliocén agyagos, homokos 

összletek építik fel. Az agyagos felépítésű és erős lejtőkkel jellemzett térségeken sajátos 

felszínformáló folyamatok a csuszamlások, amelyek bekövetkezéséhez az antropogén 

folyamatok hatásai is hozzájárultak. A kistáj felszínének 88%-án, a meredek lejtők 

harmadidőszaki és idősebb agyagos, valamint löszös üledékein agyagbemosódásos barna 

erdőtalajok találhatók.2 A Mecsek-hegység felszíne igen változatos, átlagos relief értéke 110 

m/km2. D-i-DK-i határát egy jelentős tektonikai vonal, a Mecsekalja-öv jelöli ki. Kőzettani 

felépítését tekintve triász (és részben jura) képződmények alkotják. A kistájban kizárólag 

erdőtalajok alakultak ki.3 A Dél-Baranyai-dombság közepesen és gyengén tagolt, jórészt löszös 

dombsági felszín, amelyen az átlagos relief érték 58 m/ km2. Átlagos tszf-i magassága 130-250 

m. Alaphegységi szerkezete bonyolult. A jellemző talajok kis lejtőszögű, panon agyagos 

üledékekre települt löszön képződtek, kivételt képez ezalól többek között a Mecsek-hegységgel 

szomszédos térség, ahol az agyagbemosódásos barna erdőtalajok jellemzőek, amelyek főként 

pannon üledékeken képződtek.4 

A 66. sz. főút áthalad olyan, régészeti szempontból jól ismert és kutatott helyszíneken is, mint 

Pécs; és olyan, ebből a szempontból kevésbé feltérképezett helyeken is, mint a Mecsek 

vonulatai. Az ismert lelőhelyek jelentős része Árpád-kori vagy középkori, többek között a 11-

12. századi eredetű mánfai Sarlós Boldogasszony templom, a megye egy jelentős épített, 

régészeti korú öröksége, Mánfa török kor előtti előzményének egyetlen maradványa.5  

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében 15 ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk. 

 

Adatgyűjtés során a fejlesztési területen és pufferzónájában azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: 
Nyilvántartási 

szám: 
Információ forrása: 

Lelőhely 

jellege: 

Lelőhely 

kora: 

Pozíciója: 

Mánfa – Római 

katolikus 

templom 

22770 

falkutatás, 

természettudományi 

kutatás, ásatás 

templom 

körítőfal 

középkor pufferzónában 

templom 

fal 

kora Árpád-

kor 

fal késő 

középkor 

újkor 

Sásd – Rákóczi 

u. 13. és 25. 

között 

25061 adatgyűjtés 

csontvázas 

temető 

római kor érinti a 

beruházást 

 
2 Dövényi Zoltán (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. Budapest, MTA, 2010. 493-495. 
3 Dövényi Zoltán (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. Budapest, MTA, 2010. 488-491. 
4 Dövényi Zoltán (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. Budapest, MTA, 2010. 517-520. 
5 Dercsényi Dezső: Baranya középkori templomai. Budapest, 1984. 24. 
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Sásd – 

Kenderföldek II. 
25064 helyszíni szemle 

temető ismeretlen 

kor 

pufferzónában 

Sásd – 

Baranyajenői 

országút 

25066 terepbejárás villa római kor érinteti a 

beruházást 

Sásd – 

Baranyajenői 

országút II. 

25067 terepbejárás telepnyom 

(felszíni) 

Árpád-kor pufferzónában 

Pécs – 

Mecsekszabolcs, 

Borbála u. 

26917 régészeti 

megfigyelés (?) 

bizonytalan 

jellegű lelet 

lengyeli 

kultúra 

pufferzónában 

Magyarszék – 
Malom-dűlő 

28842 terepbejárás, ásatás telepnyom 
(felszíni) 

őskor 
Árpád-kor 

pufferzónában 

telep őskor 

Árpád-kor 

Magyarszék – 

Malom-dűlő II. 

28851 terepbejárás, ásatás telepnyom 

(felszíni) 

Árpád-kor pufferzónában 

telep Árpád-kor 

Magyarszék – 7. 

lelőhely 

28858 terepbejárás út római kor pufferzónában 

Magyarszék – 

Templomtól 

közvetlenül Ny-

ra 

28859 terepbejárás, ásatás telepnyom 

(felszíni) 

késő Árpád-

kor 

pufferzónában 

csontvázas 

temető 

templom 

telep 

középkor 

telepnyom 

(felszíni) 

bronzkor 

Magyarszék – 

Baglas 

(Baglyas), 
Egyetértés Tsz 

28835 terepbejárás telepnyom 

(felszíni) 

Árpád-kor 

középkor 

pufferzónában 

Magyarszék – 

Baglas 

(Baglyas), 

Sikondai erdő 

28836 terepbejárás telepnyom 

(felszíni) 

Árpád-kor pufferzónában 

Sásd – Saasd 54485 adatgyűjtés falu 

mezőváros 

középkor pufferzónában 

Sásd – Sásd-

Schloss 

54486 adatgyűjtés 

próbaásatás 

erődítés török kor pufferzónában 

Magyarszék – 

Fenyvesi tanya, 

66-os út 

68617 ismeretlen telep Árpád-kor 

késő 

középkor 

érinti a 

beruházást 

 

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 1. sz. 

térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

2.2. Régészeti terepbejárás 

A beruházás nyomvonala megegyezik a 66-os út jelenlegi nyomvonalával, ennek É-i fele 

bizonyult terepbejárással kutathatónak, amelyet 2023. 03. 01-én végeztünk el. A helyszínen a 

tél végi/kora tavaszi időszaknak többé-kevésbé megfelelő körülmények fogadtak minket, 

vegetáció és időjárás szempontjából is. A területek egy része szántott volt és még semmilyen 
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idei haszonnövény nyomait nem láttuk rajta, másutt pedig 5-15 cm közötti magasságú vetések 

között járhattunk.  

A terepbejárás során nyilvántartott lelőhelyet nem érintettünk, ellenben eddig ismeretlen 

régészeti lelőhelyet (Sásd – Lézervágás) azonosítottunk, amelyet a gyűjtött kerámiaanyag 

alapján a rézkorra és a bronzkorra kelteztünk. 

A vizsgálható nyomvonalszakaszokat  a 2. sz. térképmellékleten ábrázoltuk.  

 

2.3. Az értékvizsgálat eredményének összefoglalása 

A régészeti értékvizsgálat során azonosított régészeti lelőhelyek: 

Név: 
Nyilvántartási 

szám: 

Adatszerzés 

módja: 
Pozíciója: 

Mánfa – Római katolikus templom 22770 adatgyűjtés pufferzónában 

Sásd – Rákóczi u. 13. és 25. között 25061 adatgyűjtés 
érinti a 

beruházást 

Sásd – Kenderföldek II. 25064 adatgyűjtés pufferzónában 

Sásd – Baranyajenői országút 25066 
adatgyűjtés 

érinti a 

beruházást 

Sásd – Baranyajenői országút II. 25067 adatgyűjtés pufferzónában 

Pécs – Mecsekszabolcs, Borbála u. 26917 adatgyűjtés pufferzónában 

Magyarszék – Malom-dűlő 28842 adatgyűjtés pufferzónában 

Magyarszék – Malom-dűlő II. 28851 adatgyűjtés pufferzónában 

Magyarszék – 7. lelőhely 28858 adatgyűjtés pufferzónában 

Magyarszék – Templomtól közvetlenül 
Ny-ra 

28859 
adatgyűjtés pufferzónában 

Magyarszék – Baglas (Baglyas), 

Egyetértés Tsz 

28835 
adatgyűjtés 

pufferzónában 

Magyarszék – Baglas (Baglyas), Sikondai 

erdő 

28836 
adatgyűjtés 

pufferzónában 

Sásd – Saasd 54485 adatgyűjtés pufferzónában 

Sásd – Sásd-Schloss 54486 adatgyűjtés pufferzónában 

Magyarszék – Fenyvesi tanya, 66-os út 68617 
adatgyűjtés 

érinti a 

beruházást 

Sásd – Lézervágás új lelőhely 
terepbejárás 

érinti a 

beruházást 

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 1. sz. és a 2.2. sz. 

térképmellékleten ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetők el. 

 

3. FELTÁRÁSI PROJEKTTERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

Megrendelő a nyomvonalon, amelyen jelenleg is a 66. sz. főút fut, a meglevő út korszerűsítését 

tervezi a 0+000 – 29+200 km szelvények közötti útszakaszon. Azokon a településeken, 

amelyeket elkerülő új útszakaszokat is terveznek építeni, a felújítés kizárólag burkolatcserét 
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fog jelenteni (Magyarszék, Oroszló, és Sásd). Helyszínrajzi/magassági korrekciót terveznek 

Sásd és Oroszló között, Oroszló és Magyarszék között, valamint Magyarszék és Mánfa között.   

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés, örökségvédelmi hatáscsökkentő javaslatok 

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

A megrendelő által átadott műszaki adatok és a régészeti értékvizsgálat eredményei alapján 

megállapítható, hogy a tervezett beruházás földmunkái régészeti lelőhelyeket érintenek. A 

Kötv. 22. § (1) bekezdés értelmében, a lelőhely földmunkával érintett részén megelőző 

régészeti feltárást kell végezni. 

A földmunkák által érintett régészeti lelőhelyek: 

Lelőhely neve: Nyilvántartási 

száma: 

Jellege: Kora: Földmunkával érintett 

területe 

Sásd – Rákóczi u. 13. és 25. 

között 

25061 temető római kor 56 m 

Sásd – Baranyajenői 

országút 

25066 villa római kor 123 m 

Magyarszék – Fenyvesi 

tanya, 66-os út 

68617 település Árpád-kor és 

középkor 

344 m 

Sásd – Lézervágás új lelőhely település rézkor és 

bronzkor 

193 m 

Az elvégzett régészeti értékvizsgálat eredményei alapján az érintett régészeti lelőhelyek 

földmunkák által bolygatottak, részben megsemmisülhettek a 66-os út korábbi építése során, 

mivel mindegyik részben az út alatt húzódik, amelynek korábbi építése és esetleges 

karbantartása a lelőhelyek állapotát nagyban befolyásolhatja. Ezért a Kötv. 22. § (3) bekezdés 

ad) pontjának figyelembevételével a megelőző feltárás javasolt módszere: régészeti 

megfigyelés. 

A gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett kell végezni (Korm. R. 36. § (2) 

bekezdés), olyan munkagéppel (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal), 

amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület 

kialakítására. A megfelelő régészeti tükörfelület kialakításának érdekében kézi 

földmunkavégzésre is szükség lehet (vö.: Kötv. 7. § 31. pont). 
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Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely kerül 

elő, a jelenségeket a megfigyelés keretében ki kell bontani és megfelelően dokumentálni kell 

(Korm. R. 35. § (1) bekezdés). 

A Korm. R. 45. § szerint, ha a nagyberuházás régészeti megfigyelése során előkerült régészeti 

lelőhely vagy lelet a kivitelezés hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható 

fel, a régészeti megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A hatóság a 

szükséges intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül dönt. 

A régészeti lelőhelyek feltárási módjára vonatkozó javaslatainkat a 3. sz. térképmellékleten 

ábrázoltuk.  

A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése szerint: nagyberuházás megvalósítása esetén a kivitelezés 

földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, ennek megfelelően az egyéb feltárási 

módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani (Korm. R. 43. § (3) 

bekezdés).  

Amennyiben a régészeti megfigyelés mellett végzett földmunkák során régészeti lelőhely, 

jelenség kerül elő, a fentebb leírtaknak megfelelően kell eljárni, a Kötv. 23/E. (7) bekezdés, a 

Korm. R. 35. § (1) bekezdés, illetve a Korm. R. 45. § előírásai szerint. 

A Korm. R. 46. § (1-3) bekezdései alapján, ha a megelőző feltárás vagy a régészeti megfigyelés 

során eredeti összefüggéseiben megmaradt régészeti emlék kerül elő, a feltárást végző 

intézmény három napon belül köteles bejelenteni a hatóságnak, valamint megelőző feltárás 

esetén értesíteni a beruházót. A bejelentett régészeti emlék elkerüléséről vagy helyszíni 

megtartásáról és kezeléséről, valamint a szükséges állagmegőrző intézkedésekről a hatóság 

húsz napon belül dönt. Ha a régészeti emlék megelőző feltárás során került elő, és a hatóság 

határozata alapján azt a helyszínen kell megőrizni, a beruházás során a műszaki tervezésnek és 

a kivitelezésnek tekintettel kell lennie az emlék megőrzésére. Ebben az esetben a feltárást végző 

intézmény köteles a feltárás terepi munkáinak befejezését követő tizenöt napon belül a régészeti 

emlékről adatot szolgáltatni a beruházónak. Az adatszolgáltatás részeként rajzi dokumentáción 

egyértelműen fel kell tüntetni a bontható és a helyszínen – eredeti helyükön – megőrzendő 

régészeti emlékeket. 

A földmunkák által érintett területen azonosított régészeti lelőhelyek mellett a földmunkával 

érintett terület 50 méteres közelségében  további nyilvántartottrégészeti lelőhelyek ismertek. 

Mivel ezek lehatárolása – a lelőhely-diagnosztikai módszerek korlátozott alkalmazhatósága 

miatt – bizonytalan, a lelőhelyek ismert kiterjedésének közelében nagy eséllyel számíthatunk a 

lelőhelyekhez tartozó jelenségek előkerülésére a földmunkák során. Ezek bontására és 

dokumentálására a feladatellátónak és a megrendelőnek egyaránt fel kell készülni. 
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A földmunkák által potenciálisan veszélyeztetett régészeti lelőhelyek: 

Nyilvántartási azonosító Név: Pozíció: 

25067 Sásd – Baranyajenői országút II. 8 m-re 

54485 Sásd – Saasd 18 m-re 

28858 Magyarszék – 7. lelőhely 6 m-re 

 

3.3. A javasolt örökségvédelmi intézkedések költségkalkulációja 

3.3.1. Megelőző feltárás tervezett költsége 

A megelőző feltárás költségkalkulációja a tervezett földmunkák és a feltárandó régészeti 

lelőhelyek paraméterei (elsősorban az érintett terület nagysága) valamint a Korm. R. 8. számú 

mellékletében meghatározott maximált hatósági egységárak alapján készült. 

Lelőhely 

azonosítószáma vagy 

neve 

Megelőző feltárás 

módszere 

Maximált 

hatósági 

egységár* 

(nettó) 

Feltárandó 

terület 

Kalkulált nettó 

keretösszeg 

Sásd – Rákóczi u. 13. 
és 25. között (25061) 

régészeti 

megfigyelés 

8 000 Ft/óra, de 
min. 36.000 

Ft/nap 

- 
földmunkák 

időigényének 

függvényében 

régészeti 

megfigyelés 

keretében végzett 

bontómunka 

3 150 Ft/m2 

az előkerülő 

jelenségek 

függvényében 

a tervezés jelenlegi 

fázisában nem 

kalkulálható 

Sásd – Baranyajenői 

országút (25066) 
régészeti 

megfigyelés 

8 000 Ft/óra, de 

min. 36.000 

Ft/nap 

- 

földmunkák 

időigényének 

függvényében 

régészeti 

megfigyelés 

keretében végzett 

bontómunka 

3 150 Ft/m2 

az előkerülő 

jelenségek 

függvényében 

a tervezés jelenlegi 

fázisában nem 

kalkulálható 

Magyarszék – 
Fenyvesi tanya, 66-os 

út 

(68617) 

régészeti 

megfigyelés 

8 000 Ft/óra, de 

min. 36.000 
Ft/nap 

- 

földmunkák 

időigényének 
függvényében 

régészeti 

megfigyelés 

keretében végzett 

bontómunka 

3 150 Ft/m2 

az előkerülő 

jelenségek 

függvényében 

a tervezés jelenlegi 

fázisában nem 

kalkulálható 

Sásd – Lézervágás (új 

lelőhely) 

régészeti 

megfigyelés 

8 000 Ft/óra, de 

min. 36.000 

Ft/nap 

- 

földmunkák 

időigényének 

függvényében 

régészeti 

megfigyelés 

keretében végzett 

bontómunka 

3 150 Ft/m2 

az előkerülő 

jelenségek 

függvényében 

a tervezés jelenlegi 

fázisában nem 

kalkulálható 

Összesen: ismeretlen m2 
nem kalkulálható 

Ft 

 

* Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint. 

 

A megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl 

– beleértve a feltárás munkafeltételei (dúcolás, melegedő és öltözőhelyiség, wc) biztosítását is 
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– a jogszabályban meghatározott tartalmú dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás 

költségeit (Kötv. 22. § (9) bekezdés), azonban nem tartalmazzák a régészeti földmunka (vö.: 

Kötv. 7. § 31. pont) költségeit. A régészeti feltáráshoz kapcsolódó régészeti földmunka 

megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni. Ha a beruházó nem tudja biztosítani a 

földmunkát, akkor a feltárást végző intézmény – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint – 

gondoskodik a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó 

költségén (Kötv. 23. § (2) bekezdés). A régészeti földmunkát a feltárás vezetőjének 

irányításával, régészeti megfigyelés mellett kell végezni, melynek költsége a területen elvégzett 

megelőző feltárás költségének része (Korm. R. 36. § (2) bekezdés), így erre a tevékenységre 

külön költség nem számolható el. 

A megelőző feltárás pénzügyi elszámolása utólagosan történik, a valós teljesítés (feltárt terület 

mérete, rétegszámok) alapján (vö.: Kötv. 23/F. § (10) bekezdés). A feltárási projekttervben 

meghatározott egységáron a 10 méter sugarú poligonnal határolt régészetileg pozitív területek 

számolhatók el. A negatív területek feltárásáért külön költség nem számolható el. 

A Kötv. 23/F. § (11) bekezdése szerint a feltárásra jogosult intézmény a teljes felületű feltárás 

és az elfedés régészeti előkészítésének összköltségei 10 százalékának erejéig tartalékot 

képezhet az esetleges régészeti többletköltségekre. A tartalék a beruházó és a feltárást végző 

intézmény közötti megállapodás alapján használható fel. 

 

3.3.2. A régészeti megfigyelés költsége 

A nagyberuházások esetén az ismert régészeti lelőhelyek területén kívül végzett földmunka 

régészeti megfigyelésének elszámolása óradíjas rendszerben történik, a valós teljesítés – azaz a 

megfigyelt földmunkák időtartama – alapján.  

A régészeti megfigyelés maximált hatósági egységára 8 000 Ft/óra (nettó), de min. 36.000 

Ft/nap. 

Régészeti jelenségek előkerülése esetén, a Korm. R. 8. melléklete szerinti régészeti 

bontómunka elszámolásának maximált hatósági egységára: 3 150 Ft/m2 (nettó). 

 

3.3.3. A régészeti költségek összesen 

Megelőző feltárás (régészeti megfigyelés) nettó költsége Nem kalkulálható 

A régészeti lelőhelyeken kívül végzett földmunkák régészeti 

megfigyelésének nettó költsége 

A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 

Régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka költsége Nem kalkulálható  

Összesen A tervezés jelenlegi szakaszában 

nem kalkulálható 
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3.4. A megelőző feltárás időkerete 

Régészeti megfigyelést a kivitelezés földmunkáinak időtartamára kell biztosítani. 

 

3.5. A régészeti feladatellátásra kijelölt intézmény megjelölése 

A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásként valósul meg, ezért a 

jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv (Magyar Nemzeti Múzeum, 

regeszetiprojektiroda@hnm.hu) gondoskodik a régészeti megfigyelés ellátásáról. 

 

Budapest, 2023. 03. 30. 

       

 

Ujhelyi Nóra 

Régész 

Magyar Nemzeti Múzeum 
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A beruházás nyomvonala

Régészeti lelőhely a beruházás 250 m-es övezetén belül

Jelmagyarázat

66 sz. főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítése, engedélyezési és kiviteli tervek készítése a Pécs-Sásd
szakaszra – burkolatmegerősítéses szakasz
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